



PROJECTE FI DE CARRERA 
 
Títol 
Projecte d'Urbanització del Pla Parcial del Sector 'El 
Puig' de Sant Fruitós de Bages 
 
Autor/a 
JOAN MORATÓ GUARDIA  
 
Tutor/a 




















































1. OBJECTE DEL PROJECTE .............................. ................................................ 5 
2. ANTECEDENTS ................................................................................................ 5 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL .................. .................................... 6 
4. COMPLIMENT DE L’INFORME AMBIENTAL DEL PLA PARCIAL . ................. 7 
5. COMPLIMENT DE L’ESTUDI DE MOBILITAT ............... ................................... 8 
6. COMPLIMENT DE L’ORDRE VIV/561/2010 (NORMATIVA ACCES SIBILITAT) 9  
7. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA .............................. .................................................. 9 
8. MOVIMENT DE TERRES................................................................................. 10 
9. DISSENY URBÀ DEL SECTOR ........................... ........................................... 11 
10. FERMS I PAVIMENTS ..................................................................................... 12 
10.1. SECCIONS DE FERMS ............................................................................................. 12 
10.1. SECCIONS DE PAVIMENTS .................................................................................... 14 
10.2. ELEMENTS D’URBANITZACIÓ ................................................................................ 15 
11. SERVEIS URBANÍSITCS EXISTENTS ..................... ....................................... 16 
11.1. XARXA ELÈCTRICA .................................................................................................. 16 
11.2. XARXA DE TELECOMUNICACIONS ........................................................................ 16 
11.3. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA .......................................................................... 17 
11.4. XARXA DE GAS ........................................................................................................ 17 
12. XARXA DE CLAVEGUERAM .............................. ............................................ 17 
12.1. XARXA EXISTENT .................................................................................................... 17 
12.2. CRITERIS DE DISSENY ........................................................................................... 17 
12.3. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS ................................................................................... 18 
12.4. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS ............................................................................... 18 
13. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS ......................... .......................................... 19 
14. XARXA D’ENLLUMENAT ................................ ................................................ 19 
14.1. ESTUDI LUMÍNIC ...................................................................................................... 19 
14.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I OBRA CIVIL .............................................................. 21 






15. XARXES DE SERVEIS URBANS .......................... .......................................... 22 
15.1. XARXA D’AIGUA POTABLE ...................................................................................... 22 
15.1. XARXA DE TELECOMUNICACIONS ........................................................................ 23 
15.1. XARXA DE GAS ........................................................................................................ 25 
15.1. XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ ......................................................................... 25 
16. JARDINERIA ........................................ ........................................................... 27 
17. PLA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ. (FASES) ......... ............................... 28 
18. TERMINI DE GARANTIA ............................... .................................................. 28 
19. CONTROL DE QUALITAT ............................... ................................................ 28 
20. SEGURETAT I SALUT ................................. ................................................... 29 
21. GESTIÓ DE RESIDUS ..................................................................................... 29 
22. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT ..... .................. 30 
23. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE ................ ............................. 31 
 
  






1. OBJECTE DEL PROJECTE 
És objecte del Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages la 
definició de totes les unitats d’obra precises per a l’execució de la urbanització del sector El 
Puig del municipi de Sant Fruitós de Bages. El projecte inclou les demolicions de tot l’àmbit del 
projecte, el moviment de terres, la vialitat, les xarxes de serveis de distribució d’aigua potable, 
de subministrament d’energia elèctrica, de subministrament de gas, de telecomunicacions, la 
xarxa de clavegueram, la xarxa d’enllumenat públic, la pavimentació, el mobiliari urbà, l’arbrat i 
la jardineria. Tot això, amb coherència amb les indicacions i prescripcions dels diferents actors 
implicats en el projecte. 
L’objecte i contingut de les obres d’urbanització s’ajusta a les obligacions que determina el Text 
Refós de la Llei d’Urbanisme, recollit en el decret Legislatiu 1/2005 de 26 de juliol, i el Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
2. ANTECEDENTS 
Sant Fruitós de Bages disposa de Pla General d’Ordenació Municipal, el qual va ésser aprovat 
amb caràcter definitiu l’any 1.996. 
En aquest pla es posa l’èmfasi en el creixement cap al Nord del centre urbà amb la idea clara 
de facilitar la implantació d’una estructura que permetés una fàcil penetració als nuclis 
industrials ubicats a tot el llarg de la carretera C-1411 de Manresa a Bellver de Cerdanya. El 
creixement cap al Sud es deixava pendent per futures actuacions i per això es va classificar 
com a urbanitzable no programat, tenint per límit natural de creixement la traçat de l’autopista. 
Així el sector que avui ens ocupa gaudia de dues qualificacions diferents: 
A) Sòl Urbanitzable No Programat. (clau 10a). Residencial “El Puig”. 
B) Sòl No Urbanitzable. Sòl Agrícola (clau 12). És la zona d’influència de l’autopista. 
Les tendències de creixement la necessitat d’obtenir sòl per a la implantació de serveis van 
portar a l’Ajuntament a programar nous sòls que permetessin donar cobertura a ambdós 
aspectes de l’activitat urbanística i ciutadana.  
En base a això es va tramitar una modificació puntual del Pla General (aprovat amb data de 
desembre del 2007) i el Pla Parcial derivat (aprovat amb data de desembre del 2007) amb els 
objectius més amunt explicitats i que es concretaven en: 
 Classificar el sector com a sòl urbanitzable delimitat, definint de forma precisa els seus 
límits. 
 Ajustar els paràmetres del sector a la real demanda a la que s’ha de donar cobertura. 
 Preveure les suficients dotacions públiques per a cobrir sobradament les necessitats 
derivades del creixement que s’està consolidant en el municipi. 
Tot això d’acord amb el que es disposava en l’expedient de Modificació puntual del Pla General 
en tràmit i que es pot resumir en: 






Superfície del sector: 18,11 Ha. 
Classificació: Sòl Urbanitzable Delimitat (clau 8.f) 
Qualificació: Residencial uni i plurifamiliar 
Edificabilitat: 0,25 m² sostre / m² sòl. 
Densitat: 18 habitatges / Hectàrea. 
D’acord amb aquestes dades, es va mantenir el coeficient d’edificabilitat (0.25 m²/m².), es va 
incrementar la densitat (passa de 8 a 18 habitatges/Ha.). Tanmateix la superfície del sector va 
augmentar en un percentatge del 18,67%, passant de les 15,26 Ha. inicials a les 18,11Ha. que 
va desplegar el pla parcial. 
També es va admetre, en concordança amb els criteris continguts en la modificació del PGOM 
que sustentava el pla parcial urbanístic, els usos residencials en edificis plurifamiliars, així com 
els complementaris vinculats a aquest ús. 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL 
Les característiques urbanístiques del sector són les següents: 
 
SECTOR El Puig  




 Edificabilitat: 45.234 m2st 
 Ús principal: residencia 
 Densitat:  325 habitatges 
SISTEMES 
VIARI LOCAL 
 m2s % 
 Carrer 43.016,80 23,74 
 Aparcament 2.409,35 1,33 
VIARI GENERAL    
 Domini públic 10.503,37 5,80 
Zona Verda   45.566,15 25,16 
Equipament   18.470,38  10,39 
Total   119.966,05 66,42 






Tipus 1 (120 + 60) x 15 x 3 8.100 m². sostre   
 30 x 15 x 2    900 m². sostre   
 Cossos volats oberts (25%)   200 m². sostre   






Tipus 2   (60 + 60 + 60) x 16 x 3   8.640 m². sostre   
  Cossos volats oberts (25%)   180 m². sostre   
Residencial Unifamiliar tipus 1 (36 x 6) x 12 x 2  5.184 m². sostre   
Residencial Unifamiliar tipus 2 36.016,80 x 0,34  12.580 m². sostre   
Habitatges Protegits Front carretera (2.000+2.000+1.350)  5.350 m². sostre   
Carrer C (2.300) 2.300 m². sostre   
Carrer G (900+900) 1.800 m². sostre   
 (s’inclouen els cossos volats oberts)     
 TOTAL EDIFICABILITAT   45.234   
DENSITAT 
  Residencial Plurifamiliar  
Tipus 1 
(120 + 40 + 20) X 2 / 7,5 
30 x 2 / 7,5 + xamfrà   
48 habitatges 
10 habitatges 
Tipus 2   (60 + 60 + 60) x 3 / 7,5   72 habitatges 
Residencial Unifamiliar tipus 1  (36 x 6) / 6   36 habitatges 
Residencial Unifamiliar tipus 2  36.998,80 / 500  74 habitatges 
Habitatges Protegits Front de carretera   48 habitatges 
Carrer C   21 habitatges 
Carrer G   16 habitatges 
TOTAL DENSITAT   325 habitatges 
Taula 1. Característiques urbanístiques Pla Parcial  El Puig 
 
4. COMPLIMENT DE L’INFORME AMBIENTAL DEL PLA PARCIA L 
 
El disseny de les zones verdes s’ha realitzat tenint en compte les recomanacions recollides a 
l’Informe Ambiental del Pla Parcial d’Ordenació del Sector El Puig , en la mesura que s’han 
emprat les espècies arbòries recollides en aquest document i s’ha donat resposta a les 
mesures ambientals recomanades.  
En referència a les espècies arbòries emprades, el disseny s’ha realitzat tenint en compte les 
recomanacions de l’Informe Ambiental i la integració en l’entorn més immediat. En aquest 
sentit, s’ha donat continuïtat a l’arbrat d’alineació del Sector Est per tal d’homogeneïtzar el 
conjunt.  A l’annex corresponent es descriuen totes les espècies utilitzades en funció del seu 
emplaçament i la seva funcionalitat. 
Una de les actuacions paisatgístiques més importants del projecte ha estat el disseny d’una 
zona verda perimetral paral·lela al límit de l’autopista C-16. Per a la definició del mateix, s’han 
tingut en compte les recomanacions recollides a l’Informe Ambiental, que poden resumir-se en 
els següents punts: 
1. Definició d’una franja arbrada mutifuncional de 10m d’amplada i amb vegetació densa, 
alta i de fulla perennifòlia. Les funcions d’aquesta pantalla són: 
- Pantalla acústica i de protecció lumínica. 
- Minimitzar l’impacte visual de l’autopista des del sector. 






- Permetre l’establiment de flora i fauna pròpies de les zones de marge i d’ambients 
forestals. 
- Permetre la possibilitat de connectar l’àrea del Bosquet del sector nord del 
municipi. 
2. Definició d’una pantalla acústica per reduir la contaminació acústica provocada per 
l’autopista C-16. 
De la mateixa manera, l’enjardinament d’aquesta zona verda perimetral s’ha realitzat emprant 
les espècies recollides a l’Informe Ambiental, on es proposa utilitzar espècies autòctones 
adaptades al règim hídric, a fil d’assegurar-ne la integració a l’entorn i la durabilitat. 
 
5. COMPLIMENT DE L’ESTUDI DE MOBILITAT 
L’estudi d’avaluació de la mobilitat generada del Pla Parcial d’Ordenació del Sector El Puig 
proposava els següents criteris d’intervenció: 
- Jerarquització de la xarxa viària, diferenciant al sector àmbits especialitzats per a 
cada tipus de mobilitat i definint xarxes coherents de prioritat de cadascun d’ells. 
- Analitzar les compatibilitats i les incompatibilitats en cada tipus de carrer 
especialitzat, entre les diferents formes de mobilitat i amb les resta de funcions 
urbanes que els carrers exerceixen. 
- Plantejar solucions d’organització formal per a cada carrer i per als principals 
accessos del sector. 
- Avaluar la capacitat de càrrega de les vies internes i accessos del sector a partir de 
l’estimació de la mobilitat generada. 
- Localitzar les zones d’aparcament en funció dels criteris de pacificació del trànsit 
intern. 
El disseny previ de la urbanització va tenir en compte els criteris esmentats anteriorment, 
establint una primera jerarquització de la xarxa viària segons els eixos de traçat definits: 
 
TIPUS DE VIAL EIXOS 
Vials Principals 1, 3 i 4 
Vials Secundaris 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20 i 22 
Vials Peatonals 13, 15, 16, 17, 18 i 21 
 
En funció d’aquesta jerarquització es van definir les seccions tipus de cada un dels vials, així 
com el tipus de paviment, analitzant en tot moment les interferències entre els diferents tipus de 
mobilitat que hi tenien lloc. D’aquesta manera, es va diferenciar l’espai reservat per als 
recorreguts peatonals.  






Com a criteri general, s’ha prioritzat els itineraris per a vianants sobre la resta de modes de 
transport, fonamentant així la mobilitat sostenible. En aquest sentit, s’ha definit un passeig 
peatonal que discorre per l’Av. De Sant Joan i enllaça amb el Passeig Sala i Ricardis, i que en 
els seus extrems dóna continuïtat als circuits peatonals de la urbanització que els limita. Amb la 
finalitat de permetre la permeabilitat amb la resta de recorreguts peatonals, s’han definit dues 
zones de prioritat invertida a l’Av. De Sant Joan i al Passeig Sala i Ricardis, on els itineraris 
dels vials peatonals que s’han definit penetren al mateix nivell amb el passeig dissenyat, tenint 
prioritat sobre els recorreguts vehiculars. Més enllà de la zona de prioritat invertida, el 
recorreguts peatonals tenen continuïtat a través de les voreres de 3m d’amplada que s’han 
definit en la resta de vials.  
Un altre dels aspectes que denota aquesta prioritat dels circuits peatonals és la definició de 
passos de vianants a l’alçada de l’itinerari al llarg de tota la urbanització, que permeten la 
continuïtat dels recorreguts peatonals amb la resta de trama urbana ja consolidada i a la 
vegada penalitzen la circulació de vehicles. 
En els vials peatonals, així com a les zones verdes, es preveu la convivència entre bicicletes i 
peatons. 
Finalment, es van determinar les zones d’aparcament seguint els criteris recollits a l’estudi de 
mobilitat. Addicionalment a la zona d’aparcament situada davant del futur CEIP, es van definir 
dues bosses d’aparcament al límit amb la zona verda perímetral, unes altres dues bosses més 
al llarg de l’Av. Sant Joan (per la part interior de la mateixa) i del Passeig Sala i Ricardis, i 
vàries zones d’aparcament en la vialitat interior. 
 
6. COMPLIMENT DE L’ORDRE VIV/561/2010 (NORMATIVA AC CESSIBILITAT) 
El Pla Parcial que desenvolupa el sector El Puig fou aprovat definitivament el 15 de novembre 
de 2007, tres anys abans de l’aprovació de l’ordre VIV/561/2010, d’1 de febrer, per la qual es 
desenvolupava el document tècnic de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per 
a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats. 
Degut a aquesta temporalitat, el disseny urbà recollit al Pla Parcial no compleix en algunes de 
les seves definicions la normativa esmentada. Tenint en compte que el present projecte 
d’urbanització desenvolupa cada una de les solucions tècniques recollides en aquest pla, en un 
intent de donar compliment a la normativa d’accessibilitat vigent, ha adaptat algunes de les 
solucions constructives i de disseny sense modificar el concepte global de disseny del sector.  
En concret, no s’ha pogut garantir un pendent longitudinal màxim del 6% en alguns dels vials. 
De la mateixa manera, no s’ha pogut garantir la col·locació de guals peatonals de 1,50m 
d’amplada en alguns dels vials, per ser l’amplada màxima de la vorera planejada insuficient. 
 
7. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
L’àmbit del projecte està format, litològicament, per materials col·luvials i al·luvials (argiles, 
llims, graves, crostes carbonatades) d’edat quaternària, que reposen damunt un substrat del 






Terciari, de caire marí cap el centre de la depressió, i molàssic continental cap a les voreres de 
la conca. 
Per sota d’aquestes litologies quaternàries hi trobem el substrat terciari de la zona format per 
margues, calcàries, gresos i argiles versicolors. 
Segons les l’estudi geològic i les observacions de camp, es poden definir 3 nivells en el sòl. 
Nivell 0: terreny vegetal i remogut entre 20cm i 40cm. Segons el Pliego de Prescripciones 
Técnicas PG-3/75, aquests materials tenen característiques de sòls inadequats si es volen 
emprar per a realitzar terraplens. 
Nivell A. Material quarternari entre 50cm i 3m. Està format per sorres llimoses i llims sorrencs 
carbonatats amb presència de graves variable. Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas 
PG-3/75, aquests materials tenen característiques de sòls tolerables si es volen emprar per a 
realitzar terraplens. No es recomana la fonamentació d’estructures sobre ells. L’excavabilitat 
d’aquests materials és bona amb equips convencionals.  
Nivell B. Alternança de margues, gresos i argil·lites. Les margues, tot i presentar en ocasions 
nivells de consolidació força important es classifiquen com a materials inadequats. En el cas 
dels gresos, el seu comportament rocós permet la formació d’esplanada E-3 i la seva 
reutilització com a tot-ú en la formació de pedraplens. 
La ripabilitat d’aquests materials és baixa i caldrà la utilització de material d’alt rendiment tipus 
giratòria, martell trencador, etc. 
 
 
8. MOVIMENT DE TERRES 
Una vegada fixada la geometria en planta, alçat i secció, i d’acord amb l’apartat anterior, es 
procedeix a realitzar el balanç de les terres.  
Excavacions 
 Total  Utilitz. en vials No util. vials 
Excavació en roca (material terciari) 12.959,92 m3 10.746,00 m3 2.213,92 m3 
Excavació en sòls (material quaternari) 19.197,78 m3 19.197,78 m3 
 Total 32.157,7 m3 29943,78 m3 2.213,92 m3 
Reblerts 
Reblerts en zona de vials 23.600,10 m3 
Reblert en zona d’aparcament 1.967,23 m3 
Total 25567.33 m3 






Per als terraplens de vials i aparcament es reaprofitarà el material excavat apte que serà un 
total de 25.567,33 m3, per la qual cosa no caldrà aportar sòls per a la formació dels vials, que 
serà material adequat.  
El sobrant de 4.376,15 m3 de material apte més els 2.213,92 m3 de material marginal seran 
usats per al moviment de terres de les zones verdes perimetrals.  
 
9. DISSENY URBÀ DEL SECTOR 
El disseny urbà del sector El Puig ve determinat pel Pla Parcial d’aquest sector, tot i que és 
objecte del projecte d’urbanització el disseny específic i el desenvolupament de tots els 
aspectes constructius del mateix.  
En base a la planta d’ordenació urbana que es recollia en el Pla Parcial, es va començar a 
donar forma al disseny urbà del sector. Les visites de camp realitzades van permetre establir 
una jerarquització de la xarxa viària que s’havia previst i reconèixer in-situ aquelles zones 
d’especial interès que es trobaven dins l’àmbit.  
En una fase inicial, es van determinar cinc àmbits d’actuació concrets:  
1. Av. Sant Joan i Passeig Sala i Ricardis, com a vial vertebrador del sector i àrea verda 
llindant a desenvolupar. 
2. Zona Verda Perimetral. 
3. Urbanització interna. 
4. Zones verdes interiors. 
5. Zona d’Aparcament 
Cada un d’aquests àmbits estava totalment relacionat amb la resta, però la seva definició 
requeria d’un grau de detall i disseny específic que permetia tractar-lo de forma individual. 
Amb l’objectiu de crear un espai de vianants de qualitat dins del sector, es va definir el tram 
format per l’Av. Sant Joan i el Passeig Sala i Ricardis. Es va dissenyar un passeig central que 
permetia connectar ambdós carrers amb el Camí de Sant Benet i amb els equipaments 
previstos en el sector. A més, s’aconseguia crear vàries zones de repòs. Per tal de potenciar 
els recorreguts de vianants en aquesta zona, tot l’àmbit del passeig i els vials contigus es va 
projectar com una zona de prioritat invertida, amb la calçada al mateix nivell que les voreres. 
El disseny urbà s’estructurà amb l’alternança de diferents escocells correguts que marquessin 
el ritme del propi passeig i que, alhora, servissin de delimitadors entre els diferents usos que 
s’hi podien donar. Amb aquests elements s’aconseguia separar el límit de la calçada de la zona 
de vianants, creant una barrera verda que ajudava a mitigar l’impacte de la circulació viària. En 
aquest mateix sentit, les àrees de repòs i/o jocs es van emplaçar per la part interior del passeig, 
més properes a les edificacions i equipaments.  
A nivell de materials, es va dotar al passeig d’una pavimentació específica, que alhora que 
contribuïa a augmentar-ne la qualitat servia com a delimitador d’usos. Totes les zones verdes 






interiors que s’emplaçaven dins del propi passeig, es van dissenyar de forma conjunta amb 
aquest, aconseguint així, un disseny global homogeni.  
Per altra banda, en el disseny de la resta de zones verdes interiors del sector també es va 
donar continuïtat al disseny del passeig central, intentant emprar el mateix tipus de material en 
tot el sector per tal de donar-li unitat. 
La zona d’aparcament és un espai de forma trapezoïdal amb un únic accés bidireccional des de 
l’Av. Sant Joan, delimitat per escocells correguts perimetral d’1m d’amplada, enrasats amb el 
paviment de la vorera.  
El disseny de la zona verda perimetral partia de la premissa de mantenir l’aspecte natural que 
actualment té aquesta zona, per la qual cosa es va decidir mantenir part dels camins i 
vegetació existent. Es tractava de crear una zona verda que permetés protegir al sector de 
l’impacte provocat per l’autopista C-16 alhora que el dotava d’una àrea verda. 
La resta d’urbanització, quedava totalment definida pel Pla Parcial i les necessitats viàries i de 
vianants associades. 
 
10. FERMS I PAVIMENTS 
10.1. SECCIONS DE FERMS 
En base a la caracterització del terreny indicada anteriorment, s’ha decidit considerar les 
situacions que s’indiquen a continuació, de les quals es descarta l’execució dels ferms i 
paviments sobre els Nivell 0, donat que es preveu una excavació preliminar de la capa de terra 
vegetal. 
o Execució del ferm i/o paviment sobre el Nivell A. 
o Execució del ferm i/o paviment sobre el nivell de gresos del Nivell B. 
Cal indicar que s’ha descartat la possibilitat de recolzar el ferm sobre el nivell de margues i 
argil·lites del Nivell B. Segons els resultats obtinguts en les cales realitzades, el nivell de gresos 
es troba a una profunditat aproximada de 10-20cm per sota del nivell de margues i argil·lites, 
per la qual cosa es preveu que, en cas que l’excavació es realitzi en el Nivell B, aquesta 
s’executarà fins a la capa de gresos. La sobreexcavació que es realitzi per tal d’arribar a 
aquesta capa es reomplirà amb sòl seleccionat. 
A partir del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75 i de les diferents situacions de 
terreny existent considerades, s’ha determinat la tipologia i el gruix dels materials que cal 
utilitzar per a la formació de l’esplanada. 
1. Situació 1: Execució del ferm i/o paviment sobre el Nivell A (sòl tolerable). 
S’executarà una capa de 75cm de sòl seleccionat per a la formació d’una explanada 
tipus E2. 
2. Situació 2: Execució del ferm i/o paviment sobre el nivell de gresos del Nivell B (roca).  






Aquest nivell correspon directament a una E3, per la qual cosa només es preveu 
l’execució d’una capa d’anivellament de 10cm de formigó HM-20. 
S’ha realitzat una jerarquització del sistema viari del sector, de manera que s’han diferenciat les 
següents tipologies de vials: 
 
 EIXOS 
Vials Principals 1, 3 i 4 
Vials Secundaris 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20 i 22 
Vials Peatonals 13, 15, 16, 17, 18 i 21 
 
En base a la informació recollida a l’estudi de mobilitat i tenint en compte la jerarquització viària 
que s’ha definit, s’han determinat les següents categories de tràfic segons l’establert a la 
Norma 6.1-IC  i al Manual Infraestructuras Urbanas . 
 
 CATEGRIA DE TRÀFIC 
Vials Principals T32 
Vials Secundaris T42 
Vials Peatonals V5 
 
Una vegada s’han estimat les categories de tràfic i s’ha classificat l’esplanada, ja es poden 
determinar les seccions estructurals d’acord amb la Instrucció 6.1-IC . En aquest sentit, les 
seccions estructurals de ferms proposades són les següents: 
1. Situació 1: Execució del ferm i/o paviment sobre el Nivell A (sòl tolerable). 
CATEGORIA DE TRÀFIC T32 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 3221 
15cm de Mescla Bituminosa en Calent 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
10cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
35cm de Tot-ú Artificial  
75cm Sòl Seleccionat fins l’Esplanada  
 
CATEGORIA DE TRÀFIC T32 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 4221 
10cm de Mescla Bituminosa en Calent (*) 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
5cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
25cm de Tot-ú Artificial  
75cm Sòl Seleccionat fins l’Esplanada  
 






2. Situació 2: Execució del ferm i/o paviment sobre el nivell de gresos del Nivell B (roca).  
CATEGORIA DE TRÀFIC T32 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 3231 
15cm de Mescla Bituminosa en Calent 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
10cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
20cm de Tot-ú Artificial  
(var.) Sòl Seleccionat fins l’Esplanada  
10cm Formigó d’anivellament HM-20  
 
CATEGORIA DE TRÀFIC T41 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 4231 
10cm de Mescla Bituminosa en Calent (*) 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
5cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
20cm de Tot-ú Artificial  
(var.) Sòl Seleccionat fins l’Explanada  
10cm Formigó d’anivellament HM-20  
 
10.1. SECCIONS DE PAVIMENTS 
El disseny de la pavimentació que s’ha realitzat per al sector El Puig respon als diferents usos 
que hi tindran lloc. Així, s’han distingit vàries àrees d’estudi, les quals s’enumeren a 
continuació: 
 Passeig 
 Zones d’Estar / Vials Peatonals 
 Zones Verdes Interiors 
 Voreres  
L’elecció del tipus de paviment s’ha realitzat tenint en compte els criteris de base enumerats a 
l’apartat 3 del present document. En aquest sentit, per a la Rambla Central, els Vials Peatonals, 
les Voreres i les Zones d’Estar amb pendents superiors al 2%, s’ha escollit un paviment de 
formigó prefabricat, les característiques del qual es recullen a la taula següent. 
 PAVIMENT de FORMIGÓ PREFABRICAT 
Resistència a agents externs Resistent en qualsevol ambient. 
Reparació Permet la reparació del paviment sense juntes i amb un acabat integrat 
en el paviment existent. 
Drenatge Permet el drenatge degut a la porositat de les seves juntes. 
Deformabilitat Paviment indeformable. 
Sostenibilitat Fabricat amb àrids reciclats i totalment reciclable. 
Estètica Gran qualitat d’acabat i continuïtat amb el paviment executat en la zona 
urbana que limita amb el projecte 
 






Les diferents tipologies de paviment de formigó prefabricat que s’han emprat en cada una de 
les zones s’indiquen a continuació: 
 Passeig  
S’ha emprat un paviment de Lloses Prefabricades de Formigó tipus Conecta d’ICA o 
similar de 60x40x7cm, col·locada sobre 3cm de morter de ciment i amb base de 
formigó HM-20 de 15cm de gruix. La subbase estarà formada per 15cm de Sòl Adequat 
compactat al 95% del P.M. 
 Zones d’Estar / Vials Peatonals 
S’ha dissenyat un paviment format per llambordes prefabricades de formigó de 
20x10x6cm, col·locades sobre 3cm de morter de ciment i amb base de 15cm de 
formigó HM-20. La subbase estarà formada per 15cm de Sòl Adequat compactat al 
95% del P.M.  
 Zones Verdes Interiors 
Per a les zones verdes interiors s’ha emprat un paviment format per 15cm de sauló 
col·locat sobre base granular de 20cm de Tot-ú artificial. Seguint els criteris esmentats 
anteriorment, l’estesa d’aquest material es realitzarà previ garbellat. 
 Voreres  
La pavimentació de les voreres serà amb Panot de 4 pastilles de 20x20x4cm, col·locat 
sobre capa de morter de ciment de 3cm i amb base de 15cm de formigó HM-20. La 
subbase serà granular i estarà formada per 15cm de Sòl Adequat compactat al 95% del 
P.M. 
 
10.2. ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
 
Per a la delimitació dels paviments que s’empren en el disseny urbà del sector s’han emprat 
diferents elements d’urbanització, els quals es descriuen a continuació. 
Els escocells correguts que s’han dissenyat en l’ampliació de les voreres existents de l’Av. Sant 
Joan i el Passeig Sala i Ricardis es realitzaran amb xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix, la 
qual es col·locarà amb rigiditzadors sobre basament de formigó HM-20, quedant totalment 
enrasada amb el paviment. Aquesta xapa també s’emprarà per a la separació entre diferents 
tipus de paviment (per exemple, límit paviment de lloses – paviment de panot) 
Per altra banda, en els vials de prioritat invertida la separació entre el paviment d’aglomerat 
asfàltic i el paviment de lloses i/o panot es realitzarà amb una rigola de color basalt de 
30x30x8cm, col·locada sobre basament de formigó HM-20. Aquesta peça també s’emprarà en 
els vials peatonals, on la secció s’ha definit amb V, col·locant-se en el punt baix de la secció 
per tal d’afavorir el drenatge de les aigües superficials. La disposició dels elements de captació 
superficial en aquests vials serà tal que quedaran enrasats amb aquesta peça. 






La delimitació de les voreres que s’han previst dins l’àmbit es realitzarà amb una vorada tipus 
T3 col·locada sobre basament de formigó HM-20, la qual incorporarà una rigola de morter de 
ciment de color blanc de 20x20x8cm en les zones de drenatge de la calçada. En aquest sentit, 
en aquells vials on la línia de drenatge es situï en el límit entre la zona d’aparcament i la zona 
de trànsit rodat, aquesta peça es col·locarà en aquesta línia, actuant també com a element de 
delimitació de la zona d’aparcament. 
 
11. SERVEIS URBANÍSTICS EXISTENTS  
A continuació s’adjunta la descripció de cada una de les xarxes de serveis existents en l’àmbit 
de projecte, detallant, si s’escau, les afectacions previstes a la mateixa. 
 
11.1. XARXA ELÈCTRICA 
Dins l’àmbit del sector discorren vàries línies aèries i soterrades propietat de la companyia 
FECSA-ENDESA.  
Respecte a les afectacions a la xarxa existent, es preveu afectar una línia aèria de MT que 
discorre per la part nord del sector i dues línies soterrades de BT i MT que actualment donen 
servei a la parcel·la del CEIP. 
En el cas de les línies soterrades, es preveu desmantellar les línies existents i eliminar les 
connexions a la xarxa elèctrica. En el cas de la línia aèria, es preveu realitzar les següents 
actuacions: 
1. Desmuntatge de torre d’inici de tram aeri existent. 
2. Desmuntatge de torre central de tram aeri existent. 
3. Conversió de torre elèctrica de final de tram aeri per a connexió de línia de MT 
soterrada amb línia aèria. 
4. Estesa de línia elèctrica de MT en canalització soterrada. 
5. Connexió de línia elèctrica de MT soterrada amb xarxa elèctrica existent. 
 
11.2. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Les línies de telecomunicacions que existeixen dins l’àmbit del projecte pertanyen a la 
companyia TELEFÒNICA ESPANYA SA. Gran part d’aquestes línies discorren per la zona 
urbana consolidada que llinda amb el sector i pel camí de les Brucardes. També existeix una 
escomesa a la parcel·la del CEIP. 
De totes les línies existents, només es preveu afectar l’escomesa actual de la parcel·la del 
CEIP, la qual es reposa amb la xarxa de telecomunicacions prevista per al sector.  
 






11.3. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
Dins l’àmbit del projecte discorren vàries canonades de la xarxa de distribució d’aigua potable 
pertanyents a la companyia AIGÜES DE MANRESA.  
Degut a la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable per al sector de El Puig, es 
preveu afectar algunes de les canonades que discorren per dins del mateix, així com algunes 
canonades emplaçades fora de l’àmbit. Cal destacar també l’afectació al bombament de 
Montpeità, que es preveu traslladar a la zona verda emplaçada al costat de la rotonda de l’Eix1. 
 
11.4. XARXA DE GAS 
La xarxa de gas que existeix dins l’àmbit del projecte pertany a la companyia GAS NATURAL. 
Aquesta xarxa està formada per vàries canonades de baixa pressió emplaçades a la zona 
urbana que limita amb el sector i per una canonada d’alta pressió que discorre per la zona 
verda perimetral. 
No es preveu afectar cap de les canonades existents. 
 
12. XARXA DE CLAVEGUERAM 
12.1. XARXA EXISTENT 
L’àmbit d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages és adjacent a la trama 
urbana consolidada, per la qual cosa hi ha col·lectors de la xarxa separativa municipal al límit 
del projecte, a l’avinguda de Sant Joan.  
Per altra banda, projectes redactats amb antelació a aquest han definit xarxes de clavegueram 
ubicades a l’interior o a les immediacions del sector: 
 Projecte d’Urbanització del Sector Residencial Est de Sant fruitós de Bages 
 Projecte d’urbanització dels subministraments i accés a la parcel·la d’equipaments al 
sector residencial El Puig  
Aquestes xarxes han estat considerades en el present projecte com a condicionants per a la 
definició d’escomeses o connexions de clavegueram. En el cas de l’escomesa de 315mm de 
diàmetre prevista per a la parcel·la de l’equipament, es preveu la substitució per un tub de 
formigó de 400mm de formigó, per passar a integrar part de la xarxa. 
 
12.2. CRITERIS DE DISSENY 
La xarxa de drenatge s’ha configurat en base als següents criteris, extrets de les sol·licituds de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 






 Ubicar els pous de registre amb una interdistància de 50-60 m. així com en les 
connexions, canvis de sentit, etc. 
 Minimitzar els punts de connexió a la xarxa existent i assegurar la connexió en 
col·lectors amb suficient capacitat. 
 Evitar l’acumulació d’aigües en els punts baixos de traçat, estudiant-los amb especial 
atenció i executant els elements de drenatge necessaris que garanteixin la seva 
evacuació. 
 Garantir el correcte drenatge de zones verdes i parcs. 
 Adequar cada element de drenatge al cas específic d’estudi, en el sentit d’adaptar la 
tipologia de reixes i embornals a cada un dels eixos de projecte. 
 
12.3. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
La xarxa de drenatge del sector es connectarà a la xarxa existent o projectada al municipi, i es 
divideix en tres xarxes segons el punt de connexió.  
 Xarxa 1: És la que recull les aigües del costat sud-oest del sector. Aquesta xarxa es 
connectarà al col·lector de diàmetre 1200 mm existent a la cruïlla de l’avinguda de Sant 
Joan amb el carrer d’Eugeni d’Ors.  
 Xarxa 2: És la que recull les aigües generades a les parcel·les i vials del costat nord-
est de la urbanització. El col·lector es connectarà al pou previst al Projecte 
d’Urbanització del sector Est, a l’altre costat de la N-141.  
 Xarxa 3:  És la que recull les aigües generades al vial de vianants de l’escola i a la 
parcel·la de l’aparcament. Es connectarà al col·lector existent a l’avinguda de Sant 
Joan, a l’alçada de l’accés a l’aparcament. 
 Zones verdes urbanes:  El drenatge de les zones verdes urbanes es dissenya 
mitjançant pous cecs de 0,3x0,3 m interiors, connectats als col·lectors de pluvials 
mitjançant drens profunds de format per un tub de 160mm de diàmetre de polietilè 
ranurat. 
 Zona verda perimetral:  El drenatge de les zona verda perimetral s’ha dissenyat per 
mitjà de cunetes de terres i de formigó, en el límit amb els vials de la urbanització –és a 
dir en la línia de punts baixos relatius. La cuneta ubicada al límit entre els vials i la 
franja verda serà de formigó i disposarà d’un dren profund format per un tub de 160mm 
de diàmetre de polietilè ranurat, per tal de garantir la correcta captació de les aigües i 
evitar la infiltració d’aigües. 
 
12.4. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
La xarxa d’aigües residuals s’ha dividit en dos trams principals: 






 Xarxa 1: Recull les aigües residuals de les parcel·les situades al costat sud-oest del 
sector. Es connectarà a la xarxa existent a l’avinguda de Sant Joan. 
 Xarxa 2: Recull les aigües residuals generades al costat nord-est de la urbanització. La 
xarxa es connectarà a la xarxa projectada al Projecte d’urbanització del Sector Est i al 
dipòsit d’impulsió projectat. Per a la impulsió conjunta de les aigües d’aquest dipòsit, 
corresponents a la xarxa de residuals del sector Est i a la xarxa2 del sector El Puig, es 
preveu la implantació d’una nova canonada d’impulsió pel carrer Sala i Ricardis, en 
paral·lel a la reposició de la canonada d’impulsió existent. 
 
13. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 
L’elecció de materials per a les xarxes de clavegueram s’ha fonamentat en el document 
RECOMANACIONS SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES DE CLAVEGUERAM PEL MUNICIPI 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES, emès per Aigües de Manresa. 
Es preveu que la xarxa de drenatge estigui formada per col·lectors de formigó armat clase III 
ASTM, amb unió de campana amb anella elastomèrica, de diàmetres 400, 500, 600, 800, 1000 
i 1200 mm, amb bones característiques mecàniques, hidràuliques i d’estanquitat. El tub anirà 
dins de rasa col·locat damunt solera de formigó de gruix mínim 10 cm.  
Els embornals es connectaran a la xarxa o pous de registre mitjançant pericó protegit amb reixa 
de fundició tipus FUTURA R0280 C 250, de 800x360 mm, de Fundició Dúctil Benito.  
Els claveguerons d’escomesa particular i les connexions a embornals es realitzaran amb 
tubulars de diàmetre 315mm de Polietilè d’Alta Densitat tipus SN8, amb paret corrugada per 
fora i llisa per dins, col·locat en rasa protegit amb formigó, orientats en espiga aprox. 45º. 
Els pous de registre es faran amb mòduls de formigó prefabricat d’1,00 m de diàmetre interior, 
sempre que les profunditats i les dimensions dels tubs ho permetin, en cas contrari, es 
realitzarà el tram necessari amb formigó armat. La unitat d’obra es completa amb el marc i la 
tapa i els pates necessaris per facilitar el seu registre. 
 
14. XARXA D’ENLLUMENAT 
14.1. ESTUDI LUMÍNIC 
La xarxa d’enllumenat públic és específica per a l’àmbit d’intervenció i el disseny de la mateixa 
s’ha realitzat d’acord amb els criteris del serveis tècnics municipals, que han determinat la 
tipologia dels punts de llum a emprar i les característiques luminotècniques i de control i 
manteniment. 
El disseny de la xarxa d’enllumenat s’ha realitzat tenint en compte la multiplicitat d’usos que es 
donen en el sector. Així, s’han tingut en compte les següents zones d’estudi: 
 Vials Principal d’accés a la urbanització 
 Vials Secundaris de Circulació interna del sector 






 Enllaços d’accés al sector 
 Vials de Prioritat Invertida 
 Rambla 
 Aparcament 
 Zones Verdes Interiors 
Per a la il·luminació dels Vials Principals d’accés a la urbanització s’han emprat tres tipus de 
punt de llum diferents: 
1. Punt de llum format per lluminària tipus QUEBEC IQSL-2VS d’Indal de 70W sobre 
columna troncocònica d’acer galvanitzat de 7m d’alçada. 
2. Punt de llum format per lluminàries tipus VENUS 72 de Salvi de 100W i 50W sobre 
columna tipus VENUS PLUS de Salvi de 9,2m d’alçada i braç a 6m d’alçada. 
3. Punt de llum format per lluminària tipus VENUS de Salvi de 150W sobre columna tipus 
VENUS PRO de Salvi de 9,2m d’alçada. 
El primer tipus de punt de llum s’ha emprat per a la il·luminació del camí de les Brucardes i del 
carrer A, mentre que el segon punt de llum s’ha utilitzat en l’Avinguda Sant Joan i el tercer al 
Passeig Sala i Ricardis.  
Segons criteris de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aquells vials amb caràcter de 
Rambla o objecte d’un tractament urbà diferent, es dotaran amb punts de llum tipus VENUS de 
Salvi, i d’aquí el canvi de tipologia realitzat per a vials del mateix tipus. Per altra banda, cal tenir 
en compte que el Passeig Sala i Ricardis i l’Avinguda Sant Joan donen continuïtat a una de les 
artèries principals del sector Est, on la il·luminació s’havia previst amb aquest tipus de llum. Per 
tant, en un intent d’homogeneïtzar les actuacions urbanes, semblava lògic donar continuïtat a 
l’enllumenat emprat en el sector que hi limita. 
  
    
Fig. 7 Lluminària mod. Quebec IQSL-2VS d’Indalux          Fig. 8 Lluminària mod. VENUS de Salvi 
La il·luminació dels Vials secundaris de circulació interna  del sector s’ha realitzat amb 
lluminàries tipus QUEBEC IQSL-2VS d’Indal de 100W de potència sobre columnes 
troncocònica de 7m d’acer galvanitzat. 
Per a l’enllumenat dels enllaços d’accés al sector s’ha optat per emprar quatre projectors 
tipus MARIO ZR6-SD d’Indal de 250W de potència sobre columna Prim de 12m d’alçada, 
situats al centre de les rotonda, de manera que la il·luminació es realitza de forma radial des 
del centre. 







Fig. 9 Projector mod. Mario IZR6 d’Indalux 
En els vials de prioritat invertida s’ha emprat la lluminària tipus QUEBEC IQSL-2VS d’Indal 
de 100W de potència sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat de 5m d’alçada. En els 
passatges s’ha emprat aquesta mateixa lluminària però amb potència de 70W i sobre columna 
de 5m d’alçada. 
Per a la il·luminació de la Rambla s’ha optat per donar continuïtat a l’enllumenat del sector est, 
emprant columnes tipus VENUS TOP de Salvi de 4,6m d’alçada amb lluminària tipus VENUS 
52 TOP de Salvi de 50W de potència. 
A la Zona d’Aparcament s’ha emprat un punt de llum format per una columna Prim de 16m 
d’alçada amb 4 projectors tipus MARIO ZR6-SD d’Indal de 400W de potència, col·locada en el 
centre de l’àmbit d’aparcament. 
A les Zones Verdes Interiors emplaçades en l’àmbit de la Rambla s’ha emprat la columnes 
tipus VENUS TOP de Salvi de 4,6m d’alçada amb lluminària tipus VENUS 52 TOP de Salvi de 
50W de potència per tal de donar continuïtat a la resta de punts de llum emprats a la zona, 
mentre que la il·luminació de la zona verda annexa a la pista esportiva s’ha realitzat amb 
lluminària tipus QUEBEC IQSL-2VS d’Indal de 70W de potència sobre columna troncocònica 
d’acer galvanitzat de 5m d’alçada. 
 
14.1. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I OBRA CIVIL 
 
A efectes d’alimentació i control s’han previst tres quadres de comandament i maniobra, els 
quals es connectaran a les diferents CT’s previstes i disposaran de 4 circuits de sortida. Els 
quadres seran model CITI, disposaran de regulador de flux en capçalera per al doble nivell, 
rellotge astronòmic i de la possibilitat de telecontrol. 
Les línies elèctriques es projecten soterrades i aniran protegides amb un tub flexible corrugat 
de polietilè de doble capa, segons UNE EN 50086-2-4, de 90 mm de diàmetre, a una fondària 
mínima de 40 cm del nivell del terra, mesurat des de la cota inferior del tub. Als encreuaments 
de carrers i en general als llocs transitats per vehicles es soterraran a 1,00 m de fondària 
protegides amb un tub de plàstic de 110 mm. de diàmetre, formigonat a tot el voltant. De 
conformitat amb el Reglament, s’instal·larà també un tub de reserva. 
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables d’enllumenat 
exterior, situada en la rasa, a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per 
damunt del tub. Els conductors de potència, seran de coure, de secció igual o superior a 6 mm² 






i constaran de tres fases i neutre. L'aïllament serà de material termoplàstic, per una tensió de 
servei de 1.000 V. 
Juntament amb la xarxa de distribució, discorrerà el cable de comandament de l'encesa 
restringida. 
Els empalmes, connexions i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de bornes adequades, 
situades dins dels bàculs o columnes de les lluminàries, i a una alçada mínima de 0,3 m 
damunt del nivell del terra o en un pericó de registre. Per tant, no es farà cap connexió ni 
derivació en el tram de línies. 
Els bàculs, columnes, quadre de comandament, i en general els elements metàl·lics que poden 
tenir tensió i queden a l'abast de la mà, es connectaran a la xarxa de terres, comú per a totes 
les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control, i estarà formada per un 
conductor nu i continu de coure de 35 mm² de secció, enterrat al fons de la rasa, amb plaques 
situades a distàncies compreses entre 75 i 100 m. S’instal·larà com a mínim, una placa cada 5 
bàculs o columnes, i sempre en el primer i últim suport de cada línia. El conductor, des de cada 
placa fins a la xarxa general de presa de terra,  serà de coure de 35 mm2. 
El conductor de protecció que uneixi cada bàcul o columna, amb l’electrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color 
verd – groc, i secció mínima de 16 mm2 de coure.  
Cada llumenera es connectarà al punt de posta a terra del suport, mitjançant un cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd – groc, i secció mínima 
2,50 mm2, de coure. 
Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 
soldadura o elements apropiats, que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la 
corrosió. 
La distància entre la presa de terra dels centres de transformació i les preses de terra de la 
instal·lació de l’enllumenat públic es trobaran separades una distància no inferior a 20 m. En la 
zona de separació, els conductors de presa de terra disposaran d’un aïllament 0,6/1 KV. 
 
15. XARXES DE SERVEIS URBANS 
15.1. XARXA D’AIGUA POTABLE 
El disseny de la xarxa d’aigua potable ha estat efectuat per Aigües de Manresa. 
Esquemàticament la xarxa projectada consisteix en unes anelles que envolten les futures 
edificacions que es connecten en dos punts. Un situat al Parc de la Natura que es connectarà a 
una canonada de diàmetre 200 mm i el segon al carrer Eugeni d’Ors que es connectarà a una 
canonada de diàmetre 200 mm. 
La previsió de cabals és la següent: 
 CONSUM (M3/DIA) CONSUM PUNTA (L/S) 






RESIDENCIAL 325,00 11,28 
VIALS 51,62 1,79 
ZONES VERDES 68,35 2,37 
TOTAL EQUIPAMENTS 55,41 1,92 
   
TOTAL 500,38 17,37 
 
S’ha estimat un consum per habitant i dia de 250 l, suposant quatre habitants per vivenda de 
promig. Pel que respecta als equipaments s’ha considerat 3 l/m2 de sostre i per les superfícies 
de vials i zones verdes (les zones regables), 1,2 l/m2. 
Actualment hi ha dues xarxes existents que passen pel sector; la primera es una canonada de 
1-1/2” que passa pel Camí de les Brucardes, mentres que la segona es una canonada de 
diàmetre 125 mm que surt de l’Estació de Bombament anomenada Montpeità que queda 
afectada per la construcció dels vials. Per tant es construirà una nova Estació de Bombament, 
que s’ubicarà en la zona verda situada en la rotonda eix 1 amb carrer A.  
Les conduccions seran de fosa pels diàmetres de 125, 150 i 200 mm i de PEAD pel diàmetre 
de 90, 110, 125 mm i 2”. 
Es preveu la implantació de nous hidrants pel Servei de Bombers, separats menys de 200 
metres, al sector, que han estat inclosos al l’estudi d’abastament d’aigua potable. 
Es donarà compliment al Decret 241/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya 
especialment en tot allò que té incidència amb les condicions d’entorn i accessibilitat per la 
intervenció dels bombers, així com les de reforç de les vies d’intervenció, fixades en els Arts. 6 i 
7 d l’esmentat Decret. 
Les canonades transcorreran sota la calçada, vorera i zona verda, mantenint les distàncies de 
bona construcció amb els altres serveis, es a dir, la separació entre serveis serà major de 20 
cm. Quan s’executi el pas sota calçada, s’haurà de protegir amb una llosa de formigó. 
El criteri general serà que la profunditat mínima on ha de quedar la canonada sigui de 100 cm 
en vorera i calçada. En llocs de tràfic intens i/o on es prevegin càrregues d’importància, s’han 
de protegir les conduccions. La canonada no ha de recolzar-se sobre el fons de la rasa, sinó 
sobre una capa de sorra amb un espessor no inferior a 10 cm. Es cobrirà el tub amb sorra fins 
20 cm per sobre de la generatriu superior del tub. Damunt es col·locarà una cinta de 
senyalització que adverteixi l’existència de la canonada. L’amplada de la rasa ha de permetre una 
fàcil col·locació de la canonada i els talussos han de ser els adequats per evitar despreniments 
i garantir una seguretat en el treball, o recórrer a l’entibació. 
 
15.1. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
El disseny de la xarxa de telecomunicacions al sector ha estat efectuat per l’empresa Localret, 
per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 






Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per 
possibilitar el servei de fibra òptica a totes vivendes, locals comercials i equipaments d’aquesta 
urbanització, es dissenyarà una infraestructura de conductes de canalització soterrada. 
Les seccions tipus de les canalitzacions projectades queden definides en els plànols adjuntats, 
depenent el nombre de conductes així com els diàmetres, de la posició i finalitat dels mateixos. 
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, 
tensions màximes de l’estesa de cables, previsió de futur desenvolupament, així com la 
registrabilitat en els punts d’accés als edificis. 
Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública. 
El traçat longitudinal de les canalitzacions definides es farà sempre per la vorera, excepte per 
impossibilitat tècnica. El procediment constructiu de la canalització, prèvia demolició dels 
paviments existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, 
damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat amb separadors 
col·locats cada 2 metres lineals i separacions mínimes de 4cm tant horitzontal com 
verticalment. Posteriorment es formigonarà el perímetre amb formigó formant un dau de 
dimensions i recobriments d’acord als plànols, no situant-se la seva part superior a menys de 
0.6m respecte a la cota de rasant definitiva del terreny. 
El procediment constructiu de la canalització a calçada, es farà de manera anàloga al 
procediment en vorera indicat anteriorment, no situant-se la part superior del dau de formigó a 
menys de 0.8m respecte a la cota de rasant definitiva del terreny.  
Seguidament es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en capes de 25 a 30cm 
compactades al 95% del Proctor Modificat, amb una alçada no inferior a 0.8m en calçada i 
0.6m en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.  
Es col·locarà una cinta de senyalització del servei a una alçada de 10cm del dau de formigó. 
Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres atenent les 
indicacions de la Direcció facultativa de les obres d’urbanització. 
Els elements de registre de la canalització tenen per objectiu possibilitar l’estesa de cables i les 
connexions de les xarxes que s’instal·laran pels conductes, havent de tenir, en general, unes 
dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als mateixos. 
Els elements de registre previstos en la infraestructura de telecomunicacions tindran 
dimensions, geometries i disseny segons els plànols mostrats. 
Generalment els elements de registre seran prefabricats de formigó de fabricant homologat, 
col·locats sobre una solera de 10cm de gruix formada amb formigó HL-150/P/20, i amb les 
dimensions interiors segons els plànols corresponents. 
 






15.1. XARXA DE GAS 
La xarxa de gas que donarà servei a la urbanització ha estat dissenyada per la Companyia 
Concessionària Gas Natural SDG. 
Els elements que composen la xarxa, com són: canonades, amb peces o elements especials 
d’unió i accessoris: tes, colzes, reduccions, junts, etc; seran subministrats per la pròpia 
companyia, que serà l’encarregada de la seva execució. 
El material emprat per les canonades és de polietilè de diàmetres 160, 110, 90 i 63  mm.  
Les canonades transcorreran sota la calçada i vorera, mantenint les distàncies de bona 
construcció amb els altres serveis, es a dir, la separació entre serveis serà major de 20 cm. La 
companyia, donarà la seva aprovació de la instal·lació, donant validesa als trams en cada cas. 
Per tal de garantir la bona implantació de la xarxa, l’excavació de les rases necessàries es 
realitzarà ordenadament per la zona de la plaça fins a una profunditat de 0,80 metres i una 
amplada mínima de 0,40 metres, tenint cura que el fons de la rasa estigui desproveït de pedres 
o d’altres elements durs que puguin impedir una bona compactació. 
Desprès es col·locarà un llit de sorra fina de 10 cm de, degudament compactada al llarg de tota 
la generatriu. Un cop acabada la instal·lació dels tubs i dels elements mecànics necessaris per 
part de la companyia, es cobrirà de sorra de riu fina i garbellada, fins a una alçada de 25 cm 
per sobre de la generatriu superior de la canalització. Sobre aquest dau de sorra es col·locarà 
una cinta de plàstic de color groc de 40 cm d’amplada, que tindrà la funció d’avís de l’existència 
de la conducció de gas. La resta del reblert fins al nivell de coronació es realitzarà en capes de 
20 cm compactades al 95% del P.M. amb material procedent d’excavació. 
 
15.1. XARXA DE MITJA I BAIXA TENSIÓ  
La xarxa ha estat dissenyada per l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, que és la gestora de 
la xarxa. 
La xarxa de mitja tensió anirà soterrada. Per a donar un servei adequat a tota la urbanització és 
necessari realitzar una conversió aèria-soterrada en la xarxa que actualment està donant servei 
a Sant Fruitós del Bages pel carrer  Arquitecte Gaudi , havent de soterrar un tram de 200 m 
atès que es veurà afectat per la construcció dels futurs vials C, B i Av. Sant Joan. L’altre punt 
de connexió serà a través de l’Estació Transformadora existent al carrer Albèniz.  
Es projecta una xarxa de mitja tensió amb cable de conductor d’alumini per a línia de mitja 
tensió 18/30 kW, 3x1x240 mm2 soterrada que unirà les ET’s a col·locar dins del àmbit, per a 
les quals es contempla en projecte les casetes prefabricades, els transformadors, les celdes, 
quadres de baixa tensió, equip de telemando (en les ET’s que ho necessitin), etc...  
La xarxa de baixa tensió també anirà soterrada mitjançant cable de conductor d’alumini de 
designació UNE rv 0,6/1kv, de 3x1x240+150 mm2 de secció en llit de sorra, i es preveu la 
col·locació d’armari prefabricat per a Caixes Generals de Protecció i caixes de seccionament.  
Quan alguna de les xarxes ha de passar sota calçada es preveu la conducció mitjançant 
canonades de PE de diàmetre en dau de formigó.   






El traçat i seccions dels conductors, serà l’especificat en els plànols. 
S’instal·laran 6 transformadors prefabricats, que alimentaran tota la urbanització, tal i com es 
grafia en el plànol adjunt per aconseguir la màxima uniformitat de càrregues de la instal·lació, 
essent segons companyia la secció mínima per fase de 240 mm2.  
El traçat i seccions dels conductors, serà l’especificat en els plànols. 
La profunditat, fins la part inferior del cable, no serà inferior de  0,80 m en vorera, ni de 1,00 m 
en calçada, mentre que la xarxa de mitja tensió anirà a profunditats no inferior a 1,20 m. 
Quan existeixin impediments que no permetin aconseguir les mencionades profunditats, 
aquestes podran reduir-se, disposant proteccions mecàniques suficients, com les establertes 
en el apartat 2.1.2 del nou Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Per contrari, s’hauran 
d’augmentar quan les condicions que s’estableixin en el apartat  2.2 de la present instrucció així 
l’exigeixi.  
Per aconseguir que el cable quedi correctament instal·lat sense haver rebut danys, i que 
ofereixi seguretat davant a excavacions fetes per tercers, en la instal·lació dels cables es 
seguiran les instruccions descrites a continuació: 
 La llera de la rasa que rebrà el cable serà llisa i estarà lliure d’arestes vives, cantells, 
pedres, etc. En la mateixa es disposarà una capa de sorra de pedrera o de riu rentada, 
de gruix mínim 0.05 m, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre del cable anirà un 
altre capa de sorra o terra garbellada d’uns 0.10 m de gruix. Ambdues capes cobriran 
l’amplada total de la rasa, la qual serà suficient per mantenir 0.05 m entre els cables i 
les parets laterals. 
 Per sobre de la sorra tots els cables deuran tenir una protecció mecànica, com per 
exemple llosetes de formigó, plaques protectores de plàstic, rajoles o peces 
ceràmiques de maó col·locades transversalment. Es podrà admetre altres proteccions 
mecàniques equivalents. Es col·locarà també una cinta de senyalització que adverteixi 
de l’existència del cable elèctric de baixa tensió. La distancia mínima al terra serà de 
0.10 m, i a la part superior del cable de 0.25 m. 
 S’admetrà també la col·locació de plaques amb la doble missió de protecció mecànica i 
de senyalització. 
S’instal·laran preses de terra al neutre en tots els armaris de distribució, utilitzant conductor de 
coure nu de 50 mm2 de secció i les de connexió a terra, necessàries per aconseguir una 
resistència a terra inferior a 30 Ohm. Les piques de presa de terra, seran d’acer  recobertes de 
coure de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre. Tot d’acord amb les indicacions de la Guia 
Vademecum Endesa. 
 
Es preveu la instal·lació d’uns armaris prefabricats monobloc més sòcol, amb porta metàl·lica. 
Per la caixa de seccionament i caixa general de protecció de distribució per urbanitzacions 
segons Guia Vademècum.  
 







La proposta d’ordenació paisatgística abasta diverses tipologies de zones de treball, cada una 
amb característiques pròpies per a l’elecció de les espècies, les seves funcions i les seves 
distribucions. 
La tipologia de les actuacions i l’elecció de les espècies s’ha realitzat tenint en compte 
l’Informe Ambiental  del Pla Parcial d’Ordenació del sector El Puig . 
El disseny del sector El Puig ha contemplat l’execució de vàries zones verdes repartides dins 
l’àmbit, amb característiques i usos concrets. 
En els carrers Av. Sant Joan i Passeig Sala i Ricardis s’ha definit un passeig peatonal amb un 
disseny urbà que difereix de la resta d’urbanització. L’amplada d’aquest passeig facilita la 
implantació d’algunes àrees de repòs i zones de joc que disposaran d’un tractament específic 
tenint en compte l’entorn que les limita. En aquest sentit, podem distingir les següents àrees 
d’estudi, amb els seus corresponents tractaments: 
 Zones verdes Passeig Zona Central 
Per a les zones verdes que s’han dissenyat al llarg del passeig a mode d’escocells 
correguts s’ha escollit un arbrat de port mig, el Fraxinus Angustifolia, que també dóna 
continuïtat a l’arbrat d’alineació previst en el sector Est. L’enjardinament d’aquestes 
zones s’ha completat amb la plantació d’un arbust, el Myoporum Acuminatum, el qual 
es disposarà a mode de tapis entre els espais buits que deixa l’arbrat. 
 
 Zones de Repòs àmbit CEIP 
S’ha previst la plantació d’arbres amb combinació de mides i amb colors que encaixin 
amb el disseny del passeig. L’espècie arbòria prevista és la Robina Pseudoacacia. 
 Zones de Repòs Psg. Sala i Ricardis 
Les zones de Repòs del Psg. Sala i Ricardis es distribueixen al llarg del passeig. Es 
fomenta el predomini de l’ombra per al repòs. 
L’arbrat escollit per aquestes zones és la Robinia Psuedoacàcia, gran port, de manera 
que es garanteix la creació d’espais d’ombra. Els tapissats arbustius que hi limiten 
estaran formats per les següents espècies: Myoporum Acuminatum, Rosmarinus 
Officinalis, Anthyllis Cytisoides. 
 Zona Verda Interior Av. Sant Joan  
La zona verda interior de l’Av. Sant Joan és aquella emplaçada entre els eixos 1, 6 i 11. 
El disseny de la mateixa dona continuïtat a les zones de repòs del propi passeig, per la 
qual cosa es repeteixen les espècies arbòries, el Quercus Humilis i Robina 
Pseudoacacia. 
 Escocells correguts Av. Sant Joan i Passeig Sala i Ricardis 






L’ampliació de les voreres existents de l’Av. Sant Joan i el Passeig Sala i Ricardis s’ha 
realitzat donant continuïtat al disseny del passeig central. S’ha previst la plantació de 
Fraxinus Angustifolia amb Myoporum Acuminatum. En els escocells alterns, seguint el 
criteri d’emprar espècies autòctones, es plantaran Rosmarinus officinalis. 
L’enjardinament de les dues rotondes previstes en el projecte també queda integrat al conjunt 
paisatgístic del mateix, de manera que es repeteix la utilització d’espècies arbustives. En 
aquest cas, però, s’han escollit espècies de poca alçada per tal d’interferir en al visibilitat, com 
són el Rosmarinus Officinalis, el Anthyllis Cytisoides i el Myoporum Acuminatum. En la zona 
central de les mateixes s’han plantat diferents espècies arbòries; en el cas de l’Eix 1 es preveu 
la plantació d’una Olea Europaea, mentre que a l’Eix 2 s’ha previst la plantació de tres Olea 
Europaea, 
Per als vials que conformen la xarxa secundària del sector s’ha previst un arbrat d’alineació 
format amb Fraxinus Angustifolia, donant continuïtat al disseny del sector Est i aconseguint una 
unitat urbana conjunta.  
La vegetació que s’implantarà a la franja verda ha estat escollida per complementar la funció de 
la mota com a barrera visual amb l’autopista, per la qual cosa s’han escollit espècies altes i 
frondoses com el Quercus Ilex. Tant aquestes espècies, com altres d’índole més decorativa, 
com el Prunus Dulcis, han estat escollides pels seus baixos requeriments hídrics i la seva fàcil 
adaptació a les condicions climàtiques de Sant Fruitós.  
Donada la poca necessitat hídrica de les espècies arbòries i arbustives triades per a la 
urbanització del sector El Puig, i tenint en compte les característiques pluvials de la zona, no 
s’ha considerat la creació d’una xarxa de reg artificial. Es preveu que la pluja de la zona sigui 
suficient per a alimentar adequadament tota la flora de la urbanització. 
 
17. PLA D’OBRA I TERMINIS D’EXECUCIÓ. (FASES) 
En compliment del Reglament de Contractació de l’Estat, es redacta l’Annex “Pla d’Obra” on 
s’arriba amb caràcter indicatiu a un termini de DOTZE (12) mesos. 
 
18. TERMINI DE GARANTIA 
El període de garantia de les obres serà d’un any per les obres generals, a partir de la data de 
recepció definitiva de les mateixes. 
 
19. CONTROL DE QUALITAT  
S’inclou el Pla de Control de Qualitat per àmbits de control a executar durant el 
desenvolupament de les obres per tal de garantir la qualitat dels materials i de l’execució de les 
diferents partides d’obra que composen el projecte. El pressupost d’execució del Control de 
Qualitat puja a: 61.956,27 € (SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 
27 CÈNTIMS, IVA no inclòs, el que representa un 1,4% del cost total d’execució del projecte. 






20. SEGURETAT I SALUT  
D’acord amb que estableix el R.D. 1627/1997 de 24 d’octubre, s’inclou a l’annex núm.15 del 
present projecte el preceptiu Estudi de Seguretat i Salut, el pressupost del qual s’ha incorporat 
al pressupost general de les obres.  
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja la quantitat de: 
VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS (87.403,06 €), IVA 
no inclòs. 
 
21. GESTIÓ DE RESIDUS  
A l’annex núm. 16 es recull l’Estudi de Gestió de Residus realitzat per al present projecte, que 
defineix la metodologia a seguir per tal de racionalitzar i optimitzar el tractament i la valorització 
dels residus que es puguin generar durant l’execució de les obres amb criteris mediambientals. 
L’estudi es fonamenta en l’aplicació del principi de jerarquització de la gestió dels residus : 
Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic i Abocar. 
Un altre aspecte important de l’estudi és la Prevenció i la Planificació . És necessari que 
aquest es realitzi a l’etapa de projecte i sigui revisat i/o modificat per l’empresa constructora. 
La decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels residus, el promotor, 
el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d’altres com els econòmics, els tècnics i els 
de seguretat i salut. Així doncs, l’Estudi de Gestió de Residus pretén donar una resposta real a 
la problemàtica de la gestió dels residus, analitzant en tot moment aquests temes. 
En qualsevol cas, per la gestió dels residus es tindrà en compte l’establert en la legislació 
vigent, especialment la següent normativa:  
 
 Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus. 
 Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per 
la qual s’estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, 
per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de 
residus. 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003 de 30 de 
desembre de 2003, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora del residus. 






 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. 
 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril. 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 
 
Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat. Pel que fa als residus no 
especials que no seran reutilitzats, aquests seran transportats a dipòsit controlat. 
El pressupost de la Gestió de Residus per al present projecte s’ha inclòs en el pressupost de 
l’obra. El pressupost puja a la quantitat de 66.273,34 € (SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA no inclòs. Com s’ha 
esmentat, aquest import respon exclusivament a la recollida i tractament dels residus generats 
a l’obra i a la gestió dels residus d’enderroc que no tenen inclosa dins la partida corresponent la 
part proporcional de gestió. 
 
22. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT 
Pressupost d'execució material   
    
 CAP1. ENDERROCS I DEMOLICIONS  130.351,46 € 
 CAP2. MOVIMENT DE TERRES  349.799,15 € 
 CAP3. XARXA DE CLAVEGUERAM  831.016,36 € 
 CAP4. FERMS I PAVIMENTS  1.295.372,37 € 
 CAP5. XARXES DE SERVEIS  1.095.892,28 € 
 CAP6. XARXA D'ENLLUMENAT  315.428,00 € 
 CAP7. JARDINERIA  100.144,51 € 
 CAP8. SENYALITZACIÓ  14.997,21 € 
 CAP9. MOBILIARI URBÀ  23.294,86 € 
 CAP11. CONTENIDORS SOTERRATS  81.657,18 € 
 CAP12. PARTIDES ALÇADES  149.359,33 € 
 CAP13. GESTIÓ DE RESIDUS  66.273,34 € 
    






Total Pressupost d'Execució Material 
  4.453.586,05 € 
  
  
        DESPESES GENERALS (13%) 
 
578.966,19 € 
        BENEFICI INDUSTRIAL (6%)  267.215,16 € 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)   5 .299.767.40 € 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA puja a la quantitat de 6.343.855,53€ (CINC 
MILIONS DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS). 
21,00 % IVA SOBRE     1.112.951,15 € 
    
 TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETA T   6.412.718,55 € 
El Pressupost per al Coneixement de la Propietat, que correspon al Pressupost d’Execució per 
Contracte del projecte amb IVA, puja a la quantitat de 6.412.718,55 € (SIS MILIONS QUATRE-
CENTS DOTZE MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS ). 
 
23. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 
Els documents que integren el present projecte són els següents: 
 
DOCUMENT N.1 – MEMÒRIA I ANNEXES 
MEMÒRIA 
ANNEX 1 – ANTECEDENTS I ESTUDI D’ALTERNATIVES 
ANNEX 2 – TOPOGRAFIA 
ANNEX 3 – ESTUDI GEOLÒGIC I GEOTÈCNIC 
ANNEX 4 – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
ANNEX 5 – TRAÇAT 
ANNEX 6 – FERMS I PAVIMENTS 
ANNEX 7 – XARXES DE SERVEIS EXISTENTS 
ANNEX 8 – XARXA DE CLAVEGUERAM 
ANNEX 9 –  XARXES DE SERVEIS URBANS 
ANNEX 10 – XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
ANNEX 11 – JARDINERIA 
ANNEX 12 – PLA D’OBRA 
ANNEX 13 – JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
ANNEX 14 – PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
ANNEX 15 – ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 16 – ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 






ANNEX 17 – PRESSUPOST PER AL CONEIXMENT DE LA PROPIETAT 
 
DOCUMENT N.2 – PLANOLS 
 
DOCUMENT N.3 – PLEC DE CONDICIONS 
 
DOCUMENT N.4 – PRESSUPOST 
 
AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS N.1 
QUADRE DE PREUS N.2 
PRESSUPOST 
RESUM DE PRESSUPOST 






Sant Fruitós de Bages, agost de 2015, 




Joan Morató Guardia 




















Annex 1: Antecedents i Estudi d’Alternatives 
 
  
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 







1. INTRODUCCIÓ .................................................................................................. 3 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS ........................ ......................................... 3 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL .................. .................................... 4 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES ............................. ................................................. 5 
 
  
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 





L’objectiu del present annex és aportar cada un dels treballs i textos legals que resulten 
d’interès per a dur a terme la redacció del present projecte.  
 
2. ANTECEDENTS ADMINISTRATIUS 
Sant Fruitós de Bages disposa de Pla General d’Ordenació Municipal, el qual va ésser aprovat 
amb caràcter definitiu l’any 1.996. 
En aquest pla es posa l’èmfasi en el creixement cap al Nord del centre urbà amb la idea clara 
de facilitar la implantació d’una estructura que permetés una fàcil penetració als nuclis 
industrials ubicats a tot el llarg de la carretera C-1411 de Manresa a Bellver de Cerdanya. El 
creixement cap al Sud es deixava pendent per futures actuacions i per això es va classificar 
com a urbanitzable no programat, tenint per límit natural de creixement la traçat de l’autopista. 
Així el sector que avui ens ocupa gaudia de dues qualificacions diferents: 
A) Sòl Urbanitzable No Programat. (clau 10a). Residencial “El Puig”. 
B) Sòl No Urbanitzable. Sòl Agrícola (clau 12). És la zona d’influència de l’autopista. 
Les tendències de creixement la necessitat d’obtenir sòl per a la implantació de serveis van 
portar a l’Ajuntament a programar nous sòls que permetessin donar cobertura a ambdós 
aspectes de l’activitat urbanística i ciutadana.  
En base a això es va tramitar una modificació puntual del Pla General (aprovat amb data de 
desembre del 2007) i el Pla Parcial derivat (aprovat amb data de desembre del 2007) amb els 
objectius més amunt explicitats i que es concretaven en: 
 Classificar el sector com a sòl urbanitzable delimitat, definint de forma precisa els seus 
límits. 
 Ajustar els paràmetres del sector a la real demanda a la que s’ha de donar cobertura. 
 Preveure les suficients dotacions públiques per a cobrir sobradament les necessitats 
derivades del creixement que s’està consolidant en el municipi. 
Tot això d’acord amb el que es disposava en l’expedient de Modificació puntual del Pla General 
en tràmit i que es pot resumir en: 
Superfície del sector: 18,11 Ha. 
Classificació: Sòl Urbanitzable Delimitat (clau 8.f) 
Qualificació: Residencial uni i plurifamiliar 
Edificabilitat: 0,25 m² sostre / m² sòl. 
Densitat: 18 habitatges / Hectàrea. 
D’acord amb aquestes dades, es va mantenir el coeficient d’edificabilitat (0.25 m²/m².), es va 
incrementar la densitat (passa de 8 a 18 habitatges/Ha.). Tanmateix la superfície del sector va 
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augmentar en un percentatge del 18,67%, passant de les 15,26 Ha. inicials a les 18,11Ha. que 
va desplegar el pla parcial. 
També es va admetre, en concordança amb els criteris continguts en la modificació del PGOM 
que sustentava el pla parcial urbanístic, els usos residencials en edificis plurifamiliars, així com 
els complementaris vinculats a aquest ús, 
 
3. CARACTERÍSTIQUES DEL PLA PARCIAL 
Les característiques urbanístiques del sector són les següents: 
 
SECTOR El Puig  




 Edificabilitat: 45.234 m2st 
 Ús principal: residencia 
 Densitat:  325 habitatges 
SISTEMES 
VIARI LOCAL 
 m2s % 
 Carrer 43.016,80 23,74 
 Aparcament 2.409,35 1,33 
VIARI GENERAL    
 Domini públic 10.503,37 5,80 
Zona Verda   45.566,15 25,16 
Equipament   18.470,38  10,39 
Total   119.966,05 66,42 






Tipus 1 (120 + 60) x 15 x 3 8.100 m². sostre   
 30 x 15 x 2    900 m². sostre   
 Cossos volats oberts (25%)   200 m². sostre   
Tipus 2   (60 + 60 + 60) x 16 x 3   8.640 m². sostre   
  Cossos volats oberts (25%)   180 m². sostre   
Residencial Unifamiliar tipus 1 (36 x 6) x 12 x 2  5.184 m². sostre   
Residencial Unifamiliar tipus 2 36.016,80 x 0,34  12.580 m². sostre   
Habitatges Protegits Front carretera (2.000+2.000+1.350)  5.350 m². sostre   
Carrer C (2.300) 2.300 m². sostre   
Carrer G (900+900) 1.800 m². sostre   
 (s’inclouen els cossos volats oberts)     
 TOTAL EDIFICABILITAT   45.234   
DENSITAT 
  Residencial Plurifamiliar  
Tipus 1 
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(120 + 40 + 20) X 2 / 7,5 
30 x 2 / 7,5 + xamfrà   
48 habitatges 
10 habitatges 
Tipus 2   (60 + 60 + 60) x 3 / 7,5   72 habitatges 
Residencial Unifamiliar tipus 1  (36 x 6) / 6   36 habitatges 
Residencial Unifamiliar tipus 2  36.998,80 / 500  74 habitatges 
Habitatges Protegits Front de carretera   48 habitatges 
Carrer C   21 habitatges 
Carrer G   16 habitatges 
TOTAL DENSITAT   325 habitatges 
Taula 1. Característiques urbanístiques Pla Parcial  El Puig 
 
4. ESTUDI D’ALTERNATIVES 
Habitualment, caldria fer un estudi d’alternatives sobre el projecte a construir. Mitjançant un 
anàlisi multicriteri, es pot valorar l’acció més adient a executar,  incloent aspectes tècnics, 
econòmics i mediambientals. A partir de la valoració de cada un dels elements, es fa una suma 
ponderada per tal d’obtenir la solució que millor s’adapta a les necessitats en base als criteris 
plantejats. En els estudis d’alternatives, l’Alternativa 0 es considera el fet de no realitzar cap 
modificació a la zona. Les Alternatives següents estudien les diferents formes com es poden 
complir els objectius del projecte. En aquest cas, els pesos utilitzats serien els següents, 
donada la naturalesa del sector: 
 
Aspectes econòmics 40% 
Aspectes funcionals 50% 
Aspectes mediambientals 10% 
Taula 2. Ponderacions de l’anàlisi multicriteri per  a la urbanització 
 
El sector on es desenvolupa el projecte ve condicionat pel Pla General d’Ordenació Municipal 
de Sant Fruitós de Bages i, més específicament, pel Pla Parcial Urbanístic del sector “El Puig”. 
El primer pretén ser la base i guia per determinar les directrius principals dels plans parcials de 
cada sector i zona en les quals es desglossa el municipi. Aquest document és d’obligat 
compliment per tots els plans parcials, i proposa aspectes genèrics a tenir en compte, com 
serien els usos, serveis, ratis d’edificabilitat, etc. El Pla Parcial detalla aspectes més precisos 
com la trama dels carrers, els usos de cada porció del terreny, les zones verdes, la ordenació 
de seccions dels vials, etc. 
Per tant, les actuacions sobre el sector queden perfectament definides per aquests documents 
des del començament, i són d’obligat compliment. D’aquesta manera, finalment només existeix 
una alternativa possible, que és la que dicten els documents de planejament urbà presentats, i 
l’estudi multicriteri es torna innecessari. 
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L’alternativa escollida per a la construcció de la urbanització és, pel que s’ha exposat 
anteriorment, aquella que dicta el PGOM i el PPU del sector “El Puig”, com es pot observar en 
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Per a la realització del present document s’ha disposat de l’aixecament topogràfic facilitat per  
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Per a la realització de l’estudi geològic i geotécnic s’ha fet ús de la informació pública disponible 
a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i al Instituto Geológico y Minero de España. 
Aquests organismes disposen de mapes geològics a escala 1:25.000 i 1:50.000 de la zona 
d’interès. 
Geològicament, ens situem a la Depressió Central Catalana, que és el sector oriental de la 
fossa de l’Ebre, del Terciari, que queda limitada pels Pirineus, la Serralada Ibèrica i la 
Serralada Prelitoral Catalana. 
 
 
Figura 1 Cartografia general segons el plànol 1:25.000 de ICC, on en colors marrons es 
diferencien els materials corresponents al substrat terciari i en blau els materials quaternaris. 
 
2. GEOLOGIA I GEOTÈCNIA 
A grans trets, aquesta fossa està formada, litològicament, per materials col·luvials i al·luvials 
(argiles, llims, graves, crostes carbonatades) d’edat quaternària, que reposen damunt un 
substrat del Terciari, de caire marí cap el centre de la depressió, i molàssic continental cap a 
les voreres de la conca. 
Per sota d’aquestes litologies quaternàries hi trobem el substrat terciari de la zona format per 
margues, calcàries, gresos i argiles versicolors. 
Segons les l’estudi geològic i les observacions de camp, es poden definir 3 nivells en el sòl. 
Nivell 0: terreny vegetal i remogut entre 20cm i 40cm. Segons el Pliego de Prescripciones 
Técnicas PG-3/75, aquests materials tenen característiques de sòls inadequats si es volen 
emprar per a realitzar terraplens. 
Nivell A. Material quarternari entre 50cm i 3m. Està format per sorres llimoses i llims sorrencs 
carbonatats amb presència de graves variable. Segons el Pliego de Prescripciones Técnicas 
PG-3/75, aquests materials tenen característiques de sòls tolerables si es volen emprar per a 
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realitzar terraplens. No es recomana la fonamentació d’estructures sobre ells. L’excavabilitat 
d’aquests materials és bona amb equips convencionals.  
Nivell B. Alternança de margues, gresos i argil·lites. Les margues, tot i presentar en ocasions 
nivells de consolidació força important es classifiquen com a materials inadequats. En el cas 
dels gresos, el seu comportament rocós permet la formació d’esplanada E-3 i la seva 
reutilització com a tot-ú en la formació de pedraplens. 
La ripabilitat d’aquests materials és baixa i caldrà la utilització de material d’alt rendiment tipus 
giratòria, martell trencador, etc. 
 
3. HIDROLOGIA SUBTERRÀNIA 
L’Àrea del projecte hidrològicament parlant, es troba entre la zona 207-Àrea Manresa i la zona 
204-Àrea de Llobregat-Congost de les unitats hidrogeològiques de Catalunya, en aqüífers en 
formacions de gresos i margues i dipòsits detrítics del miocè marí. 
El nivell freàtic no es troba a prop de la superfície. No es descarta però, donada la naturalesa 
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1. VISTES GENERALS 
 
Fotografia 1. Vista del sector des del camí de Sant Benet: Es veu la relació del sector amb l’autopista. En aquest punt 
passa gairebé a nivell, amb la tendència a pujar per anar a buscar el camí de les Brucardes. 
 
Fotografia 2. En el sentit oposat l’autopista entra en trinxera de seguida.  
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Fotografia 3. El terreny baixa amb les corbes de nivell gairebé paral·leles a l’autopista, formant marges, fins a buscar 
l’avinguda de Sant Joan. 
 




Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 





Fotografia 5. Vista del sector des de les proximitats de la carretera de les Brucardes. 
 
 
Fotografia 6. Vista del sector des de l’Avinguda Sala i Ricardis amb el camí de Sant Benet al Fons. 
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2. VISTES DETALLADES 
 
Fotografia 7.  Detall de la urbanització actual de l’avinguda Sala i Ricardis. 
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Fotografia 10.  Estat actual de la parcel·la de l’equipament dins d’àmbit. Nova estació transformadora. 
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Fotografia 12. Estat actual de la carretera de les Brucardes. 
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El present annex és l’exposició de les característiques i paràmetres principals que defineixen el 
traçat geomètric i seccions dels vials del present Projecte. De la mateixa manera es justificaran 
els criteris emprats en la definició del traçat geomètric, tant en planta com en alçat. 
A partir de la vialitat existent, el traçat en planta es concreta segons el tipus d’alineació de cada 
tram, definint els paràmetres d’alineació: azimut (recta) o radi (cercle) per als eixos de 
cadascun dels carrers. Per tractar-se d’un sector de vialitat urbana i, per tant, de baixa velocitat, 
les transicions  recta/cercle, en general, es fan directes, és a dir, sense clotoides. 
El traçat en alçat és definit a través del valor (i%) per a rampes o pendents i del paràmetre (Kv) 
establert com a paràbola de transició. En aquest annex s’inclou també la relació de cotes i 
pendents de cada punt singular, així com la dels punts successius en correspondència als de la 
definició en planta. 
 
2. NORMATIVA EMPRADA 
La Normativa vigent aplicable en matèria de traçat és: 
 “Instrucción 3.1.-I.C. Sobre Características Geométricas y Trazado”, aprovada el 22 
d’abril de 1964 vigent en la part no modificada per l’Ordre Ministerial de 12 de Març de 
1976. 
 “Borrador de la Instrucción 3.1.-I.C./93 sobre trazado”. 
 “Instrucción de Carreteras. Norma 3.1.-I.C. (Provisional) Desembre 1996. “Secretaria 
de Estado de Política Territorial y Obras Públicas. Dirección GeNenral de Carreteras”. 
 “Recomendaciones para el Proyecto de Intersecciones”, publicades per la “Dirección 
General de Carreteras”. 




Es presenta a continuació el replanteig dels vials, tan en alçat com en planta. La creació de les 
dades s’ha fet amb ISTRAM. 
 
LLISTAT D'ALINEACIONS EN PLANTA 
EIX 1  
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 CIRC. 116.239 0.000 407208.835 4622948.586 -18.500 0.0000 
   116.239 407208.835 4622948.586 0.000 0.0000 
        
EIX 2 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 CIRC. 106.814 0.000 406984.254 4622541.034 -17.000 0.0000 
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   106.814 406984.254 4622541.034 0.000 0.0000 
        
EIX 3 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 104.022 0.000 406819.181 4622858.905 0.000 115.7772 
2 CIRC. 16.230 104.022 406920.025 4622833.389 -24.000 115.7772 
3 RECTA 72.283 120.251 406935.882 4622834.825 0.000 72.7263 
4 CIRC. 0.000 192.534 407001.632 4622864.853 1.000 72.7263 
5 RECTA 102.429 192.534 407001.633 4622864.853 0.000 72.7564 
6 CIRC. 0.009 294.963 407094.825 4622907.361 1.000 72.7564 
7 RECTA 86.049 294.972 407094.833 4622907.365 0.000 73.3454 
   381.022 407173.450 4622942.349 0.000 73.3454 
        
EIX 4 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 219.440 0.000 407179.742 4622963.139 0.000 374.5499 
   219.440 407094.334 4623165.276 0.000 374.5499 
        
EIX 5 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 307.506 0.000 406880.994 4622671.290 0.000 72.9307 
   307.506 407161.118 4622798.138 0.000 72.9307 
        
EIX 6 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 CIRC. 118.195 0.000 406972.431 4622556.328 202.500 33.6450 
2 CIRC. 270.872 118.195 407057.654 4622635.795 ###### 70.8032 
3 CIRC. 59.706 389.067 407216.431 4622843.499 ###### 12.2985 
4 RECTA 32.667 448.773 407210.246 4622901.996 0.000 374.2885 
        
EIX 7 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 89.427 0.000 407207.119 4622955.089 0.000 72.9306 
2 CIRC. 28.665 89.427 407288.583 4622991.978 -18.500 72.9306 
3 RECTA 239.230 118.092 407297.963 4623016.101 0.000 374.2882 
   357.323 407203.948 4623236.084 0.000 374.2882 
        
EIX 8 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 226.319 0.000 406989.948 4622855.669 0.000 172.9307 
   226.319 407083.306 4622649.503 0.000 172.9307 
        
EIX 9 
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Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
   0.000 0.000 0.000 0.000 0.0000 
        
EIX 10 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 157.264 0.000 407117.410 4622894.707 0.000 172.9384 
   157.264 407182.265 4622751.438 0.000 172.9384 
        
EIX 11 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 163.287 0.000 406996.968 4622840.167 0.000 72.9307 
2 CIRC. 9.540 163.287 407145.715 4622907.524 -12.000 72.9307 
3 RECTA 18.636 172.827 407152.035 4622914.334 0.000 22.3183 
   191.463 407158.435 4622931.837 0.000 22.3183 
        
EIX 12 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 132.196 0.000 407013.881 4622802.818 0.000 72.9308 
   132.196 407134.305 4622857.350 0.000 72.9308 
        
EIX 13 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 36.926 0.000 407133.480 4622859.172 0.000 72.9307 
2 CIRC. 0.467 36.926 407167.118 4622874.404 0.500 72.9307 
3 RECTA 49.555 37.393 407167.568 4622874.385 0.000 132.4208 
   86.947 407210.834 4622850.225 0.000 132.4208 
        
EIX 14 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 186.207 0.000 407237.634 4622976.592 0.000 374.2885 
2 CIRC. 10.524 186.207 407164.458 4623147.817 6.700 374.2885 
3 RECTA 57.301 196.731 407167.986 4623156.611 0.000 74.2885 
   254.032 407220.677 4623179.130 0.000 74.2885 
        
EIX 15 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 41.000 0.000 407057.174 4622867.430 0.000 172.9197 
   41.000 407074.093 4622830.084 0.000 172.9197 
        
EIX 16 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 32.000 0.000 407183.487 4623021.862 0.000 74.2886 
   32.000 407212.913 4623034.437 0.000 74.2886 
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 




        
EIX 17 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 96.001 0.000 407157.551 4623082.552 0.000 74.2885 
   96.001 407245.828 4623120.279 0.000 74.2885 
        
EIX 18 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 27.000 0.000 407131.613 4623143.242 0.000 74.2885 
   27.000 407156.441 4623153.852 0.000 74.2885 
        
EIX 19 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 10.473 0.000 406953.613 4622504.762 0.000 22.8607 
2 CIRC. 16.256 10.473 406957.294 4622514.567 15.000 22.8607 
   26.729 406969.423 4622524.173 0.000 91.8545 
        
EIX 20 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 CIRC. 16.587 0.000 406963.915 4622557.703 15.500 287.4153 
2 RECTA 10.765 16.587 406948.999 4622562.935 0.000 355.5417 
   27.352 406942.078 4622571.180 0.000 355.5417 
        
EIX 21 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 26.661 0.000 407174.573 4623164.864 0.000 374.2886 
   26.661 407164.095 4623189.380 0.000 374.2886 
        
EIX 22 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 99.001 0.000 407117.992 4623175.114 0.000 74.2884 
   99.001 407209.028 4623214.020 0.000 74.2884 
        
  EIX 23 
Dato Tipo Longitud P.K. X Tangencia Y Tangencia Radio Azimut 
1 RECTA 186.510 0.000 406825.364 4622759.716 0.000 72.9308 
   186.510 406995.266 4622836.652 0.000 72.9308 
 
LLISTAT DE PUNTS EN ALÇAT 
EIX 1  
P.K. COTA PENDIENTE    
0.000 276.245 29.0000%    
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3.069 276.250 0.0000%    
20.000 276.114 -160.0300%    
34.809 275.774 -300.0000%    
34.854 275.772 -300.0000%    
40.000 275.634 -235.6800%    
58.854 275.412 0.0000%    
60.000 275.413 14.3200%    
74.854 275.572 200.0000%    
80.000 275.675 200.0000%    
100.000 276.075 200.0000%    
103.446 276.144 200.0000%    
120.000 276.346 43.5400%    
124.606 276.356 0.0000%    
140.000 276.244 -145.5000%    
151.093 276.024 -250.3500%    
      
EIX 2 EIX 3 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 286.074 -400.0000% 0.000 264.831 251.9200% 
20.000 285.274 -400.0000% 20.000 265.335 251.9200% 
29.412 284.898 -400.0000% 40.000 265.839 251.9200% 
40.000 284.684 -2.9700% 60.000 266.342 251.9200% 
40.079 284.684 0.0000% 63.032 266.419 251.9200% 
49.412 284.848 350.0000% 80.000 266.878 289.2400% 
60.000 285.218 350.0000% 83.032 266.967 295.9100% 
80.000 285.918 350.0000% 100.000 267.469 295.9100% 
85.950 286.126 350.0000% 120.000 268.060 295.9100% 
95.685 286.297 0.0000% 140.000 268.652 295.9100% 
100.000 286.263 -155.1600% 142.387 268.723 295.9100% 
106.810 286.074 -400.0000% 160.000 269.319 380.4400% 
106.814 286.074 -400.0000% 162.387 269.411 391.9000% 
   180.000 270.101 391.9000% 
   200.000 270.885 391.9000% 
   220.000 271.669 391.9000% 
   222.816 271.779 391.9000% 
   240.000 272.403 334.8000% 
   260.000 273.006 268.3400% 
   262.816 273.081 258.9800% 
   280.000 273.526 258.9800% 
   300.000 274.044 258.9800% 
   310.450 274.314 258.9800% 
   320.000 274.535 203.6900% 
   330.450 274.717 143.1800% 
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   340.000 274.853 143.1800% 
   360.000 275.140 143.1800% 
   380.000 275.426 143.1800% 
   381.022 275.441 143.1800% 
      
EIX 4 EIX 5 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
1.537 275.621 0.0000% 0.000 273.871 0.0000% 
8.468 275.621 0.0000% 20.000 273.921 50.0000% 
20.000 275.719 170.2100% 40.000 274.071 100.0000% 
23.468 275.787 221.4000% 60.000 274.271 100.0000% 
32.513 275.987 221.4000% 80.000 274.471 100.0000% 
40.000 276.137 178.1700% 100.000 274.671 100.0000% 
47.513 276.255 134.8000% 120.000 274.871 100.0000% 
55.070 276.356 134.8000% 126.040 274.932 100.0000% 
59.492 276.386 0.0000% 140.000 275.106 149.7900% 
60.000 276.386 -15.4800% 160.000 275.477 221.1300% 
65.070 276.339 -170.0000% 166.040 275.617 242.6700% 
78.410 276.112 -170.0000% 180.000 275.956 242.6700% 
80.000 276.080 -231.4700% 200.000 276.441 242.6700% 
93.410 275.422 -750.0000% 220.000 276.927 242.6700% 
100.000 274.928 -750.0000% 240.000 277.412 242.6700% 
120.000 273.428 -750.0000% 260.000 277.897 242.6700% 
140.000 271.928 -750.0000% 280.000 278.383 242.6700% 
160.000 270.428 -750.0000% 300.000 278.868 242.6700% 
180.000 268.928 -750.0000% 307.506 279.050 242.6700% 
200.000 267.428 -750.0000%    
203.754 267.146 -750.0000%    
218.754 266.434 -200.0000%    
219.440 266.420 -200.0000%    
      
EIX 6 EIX 7 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 285.253 -200.0000% 2.503 276.290 257.8800% 
0.867 285.235 -200.0000% 10.649 276.579 450.0000% 
15.867 284.710 -500.0000% 20.000 276.999 450.0000% 
20.000 284.504 -500.0000% 40.000 277.899 450.0000% 
40.000 283.504 -500.0000% 60.000 278.799 450.0000% 
42.272 283.390 -500.0000% 80.000 279.699 450.0000% 
60.000 282.740 -234.0800% 100.000 280.599 450.0000% 
72.272 282.565 -50.0000% 103.141 280.741 450.0000% 
80.000 282.527 -50.0000% 110.341 280.903 0.0000% 
100.000 282.427 -50.0000% 120.000 280.611 -603.7100% 
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120.000 282.327 -50.0000% 123.141 280.391 -800.0000% 
140.000 282.227 -50.0000% 140.000 279.042 -800.0000% 
160.000 282.127 -50.0000% 160.000 277.442 -800.0000% 
180.000 282.027 -50.0000% 180.000 275.842 -800.0000% 
200.000 281.927 -50.0000% 200.000 274.242 -800.0000% 
220.000 281.827 -50.0000% 220.000 272.642 -800.0000% 
230.787 281.773 -50.0000% 240.000 271.042 -800.0000% 
240.000 281.721 -61.5200% 260.000 269.442 -800.0000% 
260.000 281.573 -86.5200% 280.000 267.842 -800.0000% 
270.787 281.473 -100.0000% 300.000 266.242 -800.0000% 
280.000 281.380 -100.0000% 320.000 264.642 -800.0000% 
300.000 281.180 -100.0000% 336.260 263.341 -800.0000% 
320.000 280.980 -100.0000% 340.000 263.063 -687.7900% 
340.000 280.780 -100.0000% 356.260 262.341 -200.0000% 
360.000 280.580 -100.0000% 357.322 262.320 -200.0000% 
380.000 280.380 -100.0000%    
400.000 280.180 -100.0000%    
400.000 280.180 -100.0000%    
420.000 279.630 -450.0000%    
440.000 278.380 -800.0000%    
440.000 278.380 -800.0000%    
459.377 276.830 -800.0000%    
460.000 276.781 -776.9000%    
480.000 275.970 -34.7900%    
480.937 275.968 0.0000%    
481.440 275.968 0.0000%    
      
EIX 8 EIX 9 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
17.517 270.177 214.8200%    
20.000 270.239 288.4900%    
25.443 270.440 450.0000%    
40.000 271.095 450.0000%    
60.000 271.995 450.0000%    
63.017 272.131 450.0000%    
63.017 272.131 -
2500.0000% 
   
63.617 271.981 -
2500.0000% 
   
63.617 271.981 650.0000%    
80.000 273.046 650.0000%    
100.000 274.346 650.0000%    
120.000 275.646 650.0000%    
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140.000 276.946 650.0000%    
160.000 278.246 650.0000%    
180.000 279.546 650.0000%    
200.000 280.846 650.0000%    
210.405 281.522 650.0000%    
220.000 282.015 377.6000%    
225.814 282.187 212.5200%    
      
EIX 10 EIX 11 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
-2.000 274.415 200.0000% 0.000 270.166 391.9000% 
0.000 274.455 200.0000% 20.000 270.950 391.9000% 
11.697 274.689 200.0000% 40.000 271.734 391.9000% 
20.000 274.910 330.7800% 45.059 271.932 391.9000% 
31.697 275.404 515.0000% 60.000 272.481 342.2600% 
40.000 275.832 515.0000% 80.000 273.099 275.8100% 
46.000 276.141 515.0000% 85.059 273.234 259.0000% 
46.000 276.141 -
2500.0000% 
100.000 273.621 259.0000% 
46.600 275.991 -
2500.0000% 
120.000 274.139 259.0000% 
46.600 275.991 515.0000% 132.010 274.450 259.0000% 
60.000 276.681 515.0000% 140.000 274.634 200.2800% 
80.000 277.711 515.0000% 152.010 274.821 111.9900% 
100.000 278.741 515.0000% 160.000 274.911 111.9900% 
120.000 279.771 515.0000% 180.000 275.135 111.9900% 
131.899 280.384 515.0000% 191.463 275.263 111.9900% 
140.000 280.760 414.4100%    
157.264 281.291 200.0600%    
      
EIX 12 EIX 13 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 271.906 200.0000% 0.000 275.781 200.0000% 
6.000 272.026 200.0000% 6.000 275.901 200.0000% 
6.000 272.026 330.9100% 6.000 275.901 555.0100% 
20.000 272.489 330.9100% 20.000 276.678 555.0100% 
40.000 273.151 330.9100% 40.000 277.788 555.0100% 
60.000 273.813 330.9100% 60.000 278.898 555.0100% 
80.000 274.475 330.9100% 80.000 280.008 555.0100% 
100.000 275.137 330.9100% 86.947 280.393 555.0100% 
120.000 275.798 330.9100%    
126.196 276.003 330.9100%    
126.196 276.003 -200.0000%    
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132.196 275.883 -200.0000%    
      
EIX 14 EIX 15 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 278.039 -186.0000% 0.499 272.693 200.0000% 
20.000 277.667 -186.0000% 8.000 272.843 200.0000% 
40.000 277.296 -186.0000% 8.000 272.843 454.1800% 
60.000 276.923 -186.0000% 20.000 273.388 454.1800% 
80.000 276.551 -186.0000% 36.000 274.115 454.1800% 
90.067 276.364 -186.0000% 36.000 274.115 -200.0000% 
100.000 276.019 -509.8200% 40.000 274.035 -200.0000% 
105.067 275.719 -675.0000% 41.000 274.015 -200.0000% 
120.000 274.711 -675.0000%    
140.000 273.361 -675.0000%    
160.000 272.011 -675.0000%    
180.000 270.661 -675.0000%    
200.000 269.311 -675.0000%    
204.635 268.998 -675.0000%    
214.635 268.435 -450.0000%    
220.000 268.194 -450.0000%    
240.000 267.294 -450.0000%    
254.032 266.662 -450.0000%    
      
EIX 16 EIX 17 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 276.858 50.0000% 0.000 274.074 50.0000% 
20.000 276.958 50.0000% 20.000 274.174 50.0000% 
26.136 276.989 50.0000% 27.000 274.209 50.0000% 
26.136 276.989 -200.0000% 27.000 274.209 -200.0000% 
32.000 276.872 -200.0000% 32.000 274.109 -200.0000% 
   32.000 274.109 200.0000% 
   37.000 274.209 200.0000% 
   37.000 274.209 -411.3500% 
   40.000 274.086 -411.3500% 
   60.000 273.263 -411.3500% 
   80.000 272.440 -411.3500% 
   96.001 271.782 -411.3500% 
      
EIX 18 EIX 19 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 269.140 360.0000% 0.000 285.926 -133.8300% 
20.000 269.860 360.0000% 8.957 285.806 -133.8300% 
27.000 270.112 360.0000% 13.873 285.773 0.0000% 
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   20.000 285.824 166.8000% 
   26.729 285.998 349.9900% 
      
EIX 20 EIX 21 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 284.872 -375.6000% 0.000 269.006 -600.0000% 
10.278 284.337 -666.9400% 20.000 267.806 -600.0000% 
20.000 283.688 -666.9400% 26.661 267.406 -600.0000% 
27.352 283.198 -666.9400%    
      
EIX 22 EIX 23 
P.K. COTA PENDIENTE P.K. COTA PENDIENTE 
0.000 266.928 200.0000% 0.000 265.840 180.0000% 
20.000 267.328 200.0000% 20.000 266.200 180.0000% 
31.627 267.561 200.0000% 40.000 266.560 180.0000% 
34.961 267.594 0.0000% 60.000 266.920 180.0000% 
40.000 267.518 -302.3500% 80.000 267.280 180.0000% 
46.627 267.186 -700.0000% 100.000 267.640 180.0000% 
60.000 266.249 -700.0000% 120.000 268.000 180.0000% 
80.000 264.849 -700.0000% 132.804 268.230 180.0000% 
96.001 263.729 -700.0000% 132.804 268.230 420.0000% 
96.001 263.729 -200.0000% 140.000 268.533 420.0000% 
99.001 263.669 -200.0000% 160.000 269.373 420.0000% 
   180.000 270.213 420.0000% 





















Annex 6: Ferms i Paviments 
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El paviment és un dels factors que més intervé en el disseny dels espais públics, en la mesura 
que permet realitzar una distinció d’usos a través de la utilització de diferents textures, 
grandàries i colors. La seva repercussió s’amplifica en el disseny de places dures, on el 
paviment juga un paper clau en la definició d’espais.  
El disseny de la pavimentació vindrà condicionat per diferents aspectes: entorn, clima, tipus de 
trànsit, sostenibilitat, etc., a més d’aspectes propis del propi àmbit d’implantació, com les 
característiques geotècniques del terreny.  
 
2. OBJECTE 
L’objecte del present document és definir les actuacions necessàries per a l’execució dels 
ferms i paviments definits per al sector El Puig de Sant Fruitós de Bages. 
 
3. CRITERIS DE BASE 
Es garantirà sempre la reutilització dels materials utilitzats, i també se’n garantirà la durabilitat. 
S’utilitzaran paviments que contribueixin al drenatge superficial. 
 
4. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El disseny dels ferms i paviments del sector haurà de respondre a les càrregues de trànsit que 
es preveuen pels mateixos i a les característiques geotècniques del terreny, que determinaran 
la secció final del ferm i del paviment que cal executar. En aquest sentit, caldrà complir les 
següents normes: 
 Instrucción 6.1-IC aprovada per l’ordre FOM/3460/2003, de 28 de novembre (BOE 12-
12-03). 
 Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75 
 Manual “Infraestructuras Urbanas”, Barcelona 1999. 
 Manual Técnico de Proyecto, Diseño y Uso de los Euroadoquines (MTE-97). 
 
5. CARACTERITZACIÓ DE L’ESPLANADA 
La definició de l’estructura dels ferms i paviments es realitzarà en base a la categoria de 
l’esplanada. La categoria de l’esplanada vindrà determinada, inicialment, pel tipus de terreny on 
es recolzarà. En aquest sentit, segons les especificacions de l’estudi Geotècnic, podem distingir 
quatre tipus de materials dins l’àmbit del sector: 
 Nivell 0. Terreny vegetal i/o remogut amb característiques de sòl inadequat.  
 Nivell A. Quaternari. Sorres llimoses amb graves classificat com a sòl tolerable.  
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 




 Nivell B. Substrat terciari. 
- Nivells de margues i argil·lites classificats com a sòl marginal.  
- Nivell de gresos amb una esplanada en roca . 
Es descarta completament l’execució de ferms sobre el Nivell 0, així que hi ha dues opcions: 
1. Execució del ferm i/o paviment sobre el Nivell A. 
2. Execució del ferm i/o paviment sobre el nivell de gresos del Nivell B. 
Cal indicar que s’ha descartat la possibilitat de recolzar el ferm sobre el nivell de margues i 
argil·lites del Nivell B. La sobreexcavació que es realitzi per tal d’arribar a la capa de gresos es 
reomplirà amb sòl seleccionat. 
A partir del Pliego de Prescripciones Técnicas PG-3/75 i de les diferents situacions de 
terreny existent considerades, s’ha determinat la tipologia i el gruix dels materials que cal 
utilitzar per a la formació de l’esplanada. 
1. Situació 1: Execució del ferm i/o paviment sobre el Nivell A (sòl tolerable). 
S’executarà una capa de 75cm de sòl seleccionat per a la formació d’una explanada 
tipus E2. 
2. Situació 2: Execució del ferm i/o paviment sobre el nivell de gresos del Nivell B (roca).  
Aquest nivell correspon directament a una E3, per la qual cosa només es preveu 
l’execució d’una capa d’anivellament de 10cm de formigó HM-20. 
 
6. CATEGORIES DE TRÀNSIT ESTIMADES 
L’estructura dels fems i dels paviments ve determinada pel tipus d’esplanada que els suportarà 
i pel nivell de trànsit que es preveu que circuli per la zona. Per determinar el trànsit futur que 
tindrà l’àmbit estudiat s’ha emprat l’Estudi  d’Avaluació de la Mobilitat General del Pla 
Parcial d’Ordenació del Sector El Puig . 
Per altra banda, s’ha realitzat una jerarquització del sistema viari del sector, de manera que 
s’han diferenciat les següents tipologies de vials: 
 
 EIXOS 
Vials Principals 1, 3 i 4 
Vials Secundaris 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 19, 20 i 22 
Vials Peatonals 13, 15, 16, 17, 18 i 21 
Taula 1. Jerarquització Viària 
 
En base a la informació recollida a l’estudi de mobilitat i tenint en compte la jerarquització viària 
que s’ha definit, s’han determinat les següents categories de tràfic segons l’establert a la 
Norma 6.1-IC  i al Manual Infraestructuras Urbanas . 
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 CATEGRIA DE TRÀFIC 
Vials Principals T32 
Vials Secundaris T42 
Vials Peatonals V5 
Taula 2. Categoria de Tràfic 
 
7. SECCIONS ESTRUCTURALS DE FERM EN CALÇADA 
Una vegada s’han estimat les categories de tràfic i s’ha classificat l’esplanada, ja es poden 
determinar les seccions estructurals d’acord amb la Instrucció 6.1-IC . En aquest sentit, les 
seccions estructurals de ferms proposades són les següents: 
1. Situació 1: Execució del ferm i/o paviment sobre el Nivell A (sòl tolerable). 
CATEGORIA DE TRÀFIC T32 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 3221 
15cm de Mescla Bituminosa en Calent 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
10cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
35cm de Tot-ú Artificial  
75cm Sòl Seleccionat fins l’Esplanada  
 
CATEGORIA DE TRÀFIC T32 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 4221 
10cm de Mescla Bituminosa en Calent (*) 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
5cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
25cm de Tot-ú Artificial  
75cm Sòl Seleccionat fins l’Esplanada  
 
2. Situació 2: Execució del ferm i/o paviment sobre el nivell de gresos del Nivell B (roca).  
CATEGORIA DE TRÀFIC T32 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 3231 
15cm de Mescla Bituminosa en Calent 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
10cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
20cm de Tot-ú Artificial  
(var.) Sòl Seleccionat fins l’Esplanada  
10cm Formigó d’anivellament HM-20  
 
CATEGORIA DE TRÀFIC T41 – SECCIÓ ESTRUCTURAL 4231 
10cm de Mescla Bituminosa en Calent (*) 5cm AC16 surf B60/70 amb àrid granític (D-12) 
5cm AC22 base BM-1 S MAM amb àrid calcari (S-20) 
20cm de Tot-ú Artificial  
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(var.) Sòl Seleccionat fins l’Explanada  
10cm Formigó d’anivellament HM-20  
 
8. SECCIONS DE PAVIMENTS 
El disseny de la pavimentació que s’ha realitzat per al sector El Puig respon als diferents usos 
que hi tindran lloc. Així, s’han distingit vàries àrees d’estudi, les quals s’enumeren a 
continuació: 
 Passeig 
 Zones d’Estar / Vials Peatonals 
 Zones Verdes Interiors 
 Voreres  
L’elecció del tipus de paviment s’ha realitzat tenint en compte els criteris de base enumerats a 
l’apartat 3 del present document. En aquest sentit, per a la Rambla Central, els Vials Peatonals, 
les Voreres i les Zones d’Estar amb pendents superiors al 2%, s’ha escollit un paviment de 
formigó prefabricat, les característiques del qual es recullen a la taula 3. 
 PAVIMENT de FORMIGÓ PREFABRICAT 
Resistència a agents externs Resistent en qualsevol ambient. 
Reparació Permet la reparació del paviment sense juntes i amb un acabat integrat 
en el paviment existent. 
Drenatge Permet el drenatge degut a la porositat de les seves juntes. 
Deformabilitat Paviment indeformable. 
Sostenibilitat Fabricat amb àrids reciclats i totalment reciclable. 
Estètica Gran qualitat d’acabat i continuïtat amb el paviment executat en la zona 
urbana que limita amb el projecte 
Taula 3. Característiques dels Paviments de Formigó  Prefabricat 
 
Les diferents tipologies de paviment de formigó prefabricat que s’han emprat en cada una de 
les zones s’indiquen a continuació: 
 Passeig  
S’ha emprat un paviment de Lloses Prefabricades de Formigó tipus Conecta d’ICA o 
similar de 60x40x7cm, col·locada sobre 3cm de morter de ciment i amb base de 
formigó HM-20 de 15cm de gruix. La subbase estarà formada per 15cm de Sòl Adequat 
compactat al 95% del P.M. 
 Zones d’Estar / Vials Peatonals 
S’ha dissenyat un paviment format per llambordes prefabricades de formigó de 
20x10x6cm, col·locades sobre 3cm de morter de ciment i amb base de 15cm de 
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formigó HM-20. La subbase estarà formada per 15cm de Sòl Adequat compactat al 
95% del P.M.  
 Zones Verdes Interiors 
Per a les zones verdes interiors s’ha emprat un paviment format per 15cm de sauló 
col·locat sobre base granular de 20cm de Tot-ú artificial. Seguint els criteris esmentats 
anteriorment, l’estesa d’aquest material es realitzarà previ garbellat. 
 Voreres  
La pavimentació de les voreres serà amb Panot de 4 pastilles de 20x20x4cm, col·locat 
sobre capa de morter de ciment de 3cm i amb base de 15cm de formigó HM-20. La 
subbase serà granular i estarà formada per 15cm de Sòl Adequat compactat al 95% del 
P.M. 
 
9. ELEMENTS D’URBANITZACIÓ 
Per a la delimitació dels paviments que s’empren en el disseny urbà del sector s’han emprat 
diferents elements d’urbanització, els quals es descriuen a continuació. 
Els escocells correguts que s’han dissenyat en l’ampliació de les voreres existents de l’Av. Sant 
Joan i el Passeig Sala i Ricardis es realitzaran amb xapa d’acer galvanitzat de 8mm de gruix, la 
qual es col·locarà amb rigiditzadors sobre basament de formigó HM-20, quedant totalment 
enrasada amb el paviment. Aquesta xapa també s’emprarà per a la separació entre diferents 
tipus de paviment (per exemple, límit paviment de lloses – paviment de panot). 
Per altra banda, en els vials de prioritat invertida la separació entre el paviment d’aglomerat 
asfàltic i el paviment de lloses i/o panot es realitzarà amb una rigola de color basalt de 
30x30x8cm, col·locada sobre basament de formigó HM-20. Aquesta peça també s’emprarà en 
els vials peatonals, on la secció s’ha definit amb V, col·locant-se en el punt baix de la secció 
per tal d’afavorir el drenatge de les aigües superficials. La disposició dels elements de captació 
superficial en aquests vials serà tal que quedaran enrasats amb aquesta peça. 
La delimitació de les voreres que s’han previst dins l’àmbit es realitzarà amb una vorada tipus 
T3 col·locada sobre basament de formigó HM-20, la qual incorporarà una rigola de morter de 
ciment de color blanc de 20x20x8cm en les zones de drenatge de la calçada. En aquest sentit, 
en aquells vials on la línia de drenatge es situï en el límit entre la zona d’aparcament i la zona 
de trànsit rodat, aquesta peça es col·locarà en aquesta línia, actuant també com a element de 
delimitació de la zona d’aparcament. 
Els escocells de l’arbrat d’alineació definit per al sector seran tipus FIOL d’ICA o similar, de 
100x100cm, col·locats sobre basament de formigó HM-20. La seva disposició serà tal que 





















Annex 7: Xarxes de Serveis Existents 
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El present Annex té per objecte la definició dels serveis existents en tot l’àmbit del Projecte 
d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós d e Bages  i, en el cas que fos necessari, la 
definició i la valoració dels desviaments d’aquells serveis que resultin afectats per les obres. 
 
2. TREBALLS DESENVOLUPATS. DESCRIPCIÓ I GENERALITAT S 
Es descriu en aquest document l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics 
o privats, existents en l’àmbit del projecte i que, com a conseqüència de l’execució del mateix, 
poden veure’s afectats. 
L’àmbit d’aquest estudi correspon al propi àmbit de projecte i als carrers i vials adjacents al 
mateix. Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb la topografia del projecte a escala 
1:1000 i 1:5000 i amb els propis plànols de projecte. 
La investigació realitzada per obtenir els resultats que es recullen en el present annex s’ha dut 
a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions 
visibles, identificant cadascun d’ells, la tipologia i la companyia titular. També s’ha comptat amb 
la informació facilitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en quant als serveis existents 
a la zona del projecte. 
Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat aquest annex, on es recull la indicació del servei 
afectat, el propietari, la situació, el número d’afectació assignat i la solució adoptada, així com 
la valoració aproximada per a coneixement de l’administració de l’obra mecànica a realitzar. 
 
3. DESCRIPCIÓ GENERAL DE CADA UNA DE LES XARXES DE SERVEIS 
A continuació s’adjunta la descripció de cada una de les xarxes de serveis existents en l’àmbit 
de projecte, detallant, si s’escau, les afectacions previstes a la mateixa. 
3.1. XARXA ELÈCTRICA 
Dins l’àmbit del sector discorren vàries línies aèries i soterrades propietat de la companyia 
FECSA-ENDESA.  
Respecte a les afectacions a la xarxa existent, es preveu afectar una línia aèria de MT que 
discorre per la part nord del sector i dues línies soterrades de BT i MT que actualment donen 
servei a la parcel·la del CEIP. 
En el cas de les línies soterrades, es preveu desmantellar les línies existents i eliminar les 
connexions a la xarxa elèctrica. En el cas de la línia aèria, es preveu realitzar les següents 
actuacions: 
1. Desmuntatge de torre d’inici de tram aeri existent. 
2. Desmuntatge de torre central de tram aeri existent. 
3. Conversió de torre elèctrica de final de tram aeri per a connexió de línia de MT 
soterrada amb línia aèria. 
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4. Estesa de línia elèctrica de MT en canalització soterrada. 
5. Connexió de línia elèctrica de MT soterrada amb xarxa elèctrica existent. 
 
3.2. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
Les línies de telecomunicacions que existeixen dins l’àmbit del projecte pertanyen a la 
companyia TELEFÒNICA ESPANYA SA. Gran part d’aquestes línies discorren per la zona 
urbana consolidada que llinda amb el sector i pel camí de les Brucardes. També existeix una 
escomesa a la parcel·la del CEIP. 
De totes les línies existents, només es preveu afectar l’escomesa actual de la parcel·la del 
CEIP, la qual es reposa amb la xarxa de telecomunicacions prevista per al sector.  
 
3.3. XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA 
Dins l’àmbit del projecte discorren vàries canonades de la xarxa de distribució d’aigua potable 
pertanyents a la companyia AIGÜES DE MANRESA.  
Degut a la construcció de la xarxa d’abastament d’aigua potable per al sector de El Puig, es 
preveu afectar algunes de les canonades que discorren per dins del mateix, així com algunes 
canonades emplaçades fora de l’àmbit. Cal destacar també l’afectació al bombament de 
Montpeità, que es preveu traslladar a la zona verda emplaçada al costat de la rotonda de l’Eix1 
(com es pot observar als plànols). 
 
3.4. XARXA DE GAS 
La xarxa de gas que existeix dins l’àmbit del projecte pertany a la companyia GAS NATURAL. 
Aquesta xarxa està formada per vàries canonades de baixa pressió emplaçades a la zona 
urbana que limita amb el sector i per una canonada d’alta pressió que discorre per la zona 
verda perimetral. 
No es preveu afectar cap de les canonades existents. 
 
4. RELACIÓ D’ENTITATS I/O EMPRESES AFECTADES 
Les companyies que actualment tenen algun element de la seva xarxa dins l’àmbit de projecte 
són: 
- FECSA-ENDESA 
- TELEFÓNICA ESPAÑA 
- AIGÜES DE MANRESA 
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El present annex fa referència al disseny i dimensionament de la xarxa de clavegueram del 
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages. 
 
2. CRITERIS DE DISSENY 
La xarxa de drenatge s’ha configurat en base als següents criteris, extrets de les sol·licituds de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
 Ubicar els pous de registre amb una interdistància de 50-60 m. així com en les 
connexions, canvis de sentit, etc. 
 Minimitzar els punts de connexió a la xarxa existent i assegurar la connexió en 
col·lectors amb suficient capacitat. 
 Evitar l’acumulació d’aigües en els punts baixos de traçat, estudiant-los amb especial 
atenció i executant els elements de drenatge necessaris que garanteixin la seva 
evacuació. 
 Garantir el correcte drenatge de zones verdes i parcs. 
 Adequar cada element de drenatge al cas específic d’estudi, en el sentit d’adaptar la 
tipologia de reixes i embornals a cada un dels eixos de projecte. 
 
3. XARXA EXISTENT  
L’àmbit d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages és adjacent a la trama 
urbana consolidada, per la qual cosa hi ha col·lectors de la xarxa separativa municipal al límit 
del projecte, a l’avinguda de Sant Joan.  
Per altra banda, projectes redactats amb antelació a aquest han definit xarxes de clavegueram 
ubicades a l’interior o a les immediacions del sector: 
 Projecte d’Urbanització del Sector Residencial Est de Sant fruitós de Bages 
 Projecte d’urbanització dels subministraments i accés a la parcel·la d’equipaments al 
sector residencial El Puig  
Aquestes xarxes han estat considerades en el present projecte com a condicionants per a la 
definició d’escomeses o connexions de clavegueram. En el cas de l’escomesa de 315mm de 
diàmetre prevista per a la parcel·la de l’equipament, es preveu la substitució per un tub de 
formigó de 400mm de formigó, per passar a integrar part de la xarxa. 
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4. DESCRIPICIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
4.1. XARXA D’AIGÜES PLUVIALS 
La xarxa de drenatge del sector es connectarà a la xarxa existent o projectada al municipi, i es 
divideix en tres xarxes segons el punt de connexió.  
 Xarxa 1: És la que recull les aigües del costat sud-oest del sector. Aquesta xarxa es 
connectarà al col·lector de diàmetre 1200 mm existent a la cruïlla de l’avinguda de Sant 
Joan amb el carrer d’Eugeni d’Ors.  
 Xarxa 2: És la que recull les aigües generades a les parcel·les i vials del costat nord-
est de la urbanització. El col·lector es connectarà al pou previst al Projecte 
d’Urbanització del sector Est, a l’altre costat de la N-141.  
 Xarxa 3:  És la que recull les aigües generades al vial de vianants de l’escola i a la 
parcel·la de l’aparcament. Es connectarà al col·lector existent a l’avinguda de Sant 
Joan, a l’alçada de l’accés a l’aparcament. 
 Zones verdes urbanes:  El drenatge de les zones verdes urbanes es dissenya 
mitjançant pous cecs de 0,3x0,3 m interiors, connectats als col·lectors de pluvials 
mitjançant drens profunds de format per un tub de 160mm de diàmetre de polietilè 
ranurat. 
 Zona verda perimetral:  El drenatge de les zona verda perimetral s’ha dissenyat per 
mitjà de cunetes de terres i de formigó, en el límit amb els vials de la urbanització –és a 
dir en la línia de punts baixos relatius. La cuneta ubicada al límit entre els vials i la 
franja verda serà de formigó i disposarà d’un dren profund format per un tub de 160mm 
de diàmetre de polietilè ranurat, per tal de garantir la correcta captació de les aigües i 
evitar la infiltració d’aigües  
 
4.2. XARXA D’AIGÜES RESIDUALS 
La xarxa d’aigües residuals s’ha dividit en dos trams principals: 
 Xarxa 1: Recull les aigües residuals de les parcel·les situades al costat sud-oest del 
sector. Es connectarà a la xarxa existent a l’avinguda de Sant Joan. 
 Xarxa 2: Recull les aigües residuals generades al costat nord-est de la urbanització. La 
xarxa es connectarà a la xarxa del Sector Est i al dipòsit d’impulsió projectat. Per a la 
impulsió conjunta de les aigües d’aquest dipòsit, corresponents a la xarxa de residuals 
del sector Est i a la xarxa2 del sector El Puig, es preveu la implantació d’una nova 
canonada d’impulsió pel carrer Sala i Ricardis, en paral·lel a la reposició de la 
canonada d’impulsió existent. 
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5. DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS 
L’elecció de materials per a les xarxes de clavegueram s’ha fonamentat en el document 
RECOMANACIONS SOBRE CONDICIONS TÈCNIQUES DE CLAVEGUERAM PEL MUNICIPI 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES, emès per Aigües de Manresa. 
Es preveu que la xarxa de drenatge estigui formada per col·lectors de formigó armat clase III 
ASTM, amb unió de campana amb anella elastomèrica, de diàmetres 400, 500, 600, 800, 1000 
i 1200 mm, amb bones característiques mecàniques, hidràuliques i d’estanquitat. El tub anirà 
dins de rasa col·locat damunt solera de formigó de gruix mínim 10 cm.  
Els embornals es connectaran a la xarxa o pous de registre mitjançant pericó protegit amb reixa 
de fundició tipus FUTURA R0280 C 250, de 800x360 mm, de Fundició Dúctil Benito.  
Els claveguerons d’escomesa particular i les connexions a embornals es realitzaran amb 
tubulars de diàmetre 315mm de Polietilè d’Alta Densitat tipus SN8, amb paret corrugada per 
fora i llisa per dins, col·locat en rasa protegit amb formigó, orientats en espiga aprox. 45º. 
Els pous de registre es faran amb mòduls de formigó prefabricat d’1,00 m de diàmetre interior, 
sempre que les profunditats i les dimensions dels tubs ho permetin, en cas contrari, es 
realitzarà el tram necessari amb formigó armat. La unitat d’obra es completa amb el marc i la 
tapa i els pates necessaris per facilitar el seu registre. 
 
6. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES  PLUVIALS 
Per al dimensionament de la xarxa de drenatge s’han seguit els següents passos: 
1. Estudi hidrològic de les diferents conques que c onformen el projecte : 
Determinació dels cabals de càlcul i punts de desguàs. 
2. Dimensionament dels elements de recollida superf icial en vial : Estudi de 
l’eficiència de captació de les diferents tipologies de reixes i pous d’embornal en funció 
del vial. Determinació de la posició dels elements de captació. 
3. Estudi hidràulic de la xarxa dissenyada : Disseny en planta i en alçat dels col·lectors 
que conformaran la xarxa de drenatge i verificació del funcionament hidràulic dels 
col·lectors que componen la xarxa. 
 
6.1. ESTUDI HIDROLÒGIC 
Prèviament a l’estudi hidrològic, s’han delimitat les conques d’aportació de l’àmbit del projecte. 
En aquest sentit, s’han tingut en compte tant les conques internes com les externes al mateix.  
Les conques considerades han estat les següents: 
Conca Superfície (m 2) Superfície (km
2)  
R1 2.391,37 0,0024  
E1.1 10.760,77 0,0108  
E1.2 4.674,62 0,0047  
P1.1 1.597,46 0,0016  
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P1.2 1.597,45 0,0016  
P2.1 2.650,34 0,0027  
P2.2 2.869,49 0,0029  
U1.1 1.054,76 0,0011  
U1.2 1.108,90 0,0011  
U1.3 1.081,64 0,0011  
U1.4 1.053,42 0,0011  
U1.5 1.105,96 0,0011  
U1.6 1.083,22 0,0011  
U2.1 2.133,73 0,0021  
U2.2 2.108,00 0,0021  
U2.3 1.800,00 0,0018  
U2.4 1.424,66 0,0014  
U2.5 2.137,14 0,0021  
U2.6 1.645,61 0,0016  
U2.7 1.478,26 0,0015  
U2.8 1.756,50 0,0018  
U2.9 1.426,00 0,0014  
U2.10 1.432,41 0,0014  
U3.1 1.299,59 0,0013  
U3.2 818,10 0,0008  
U3.3 689,94 0,0007  
U3.4 1.827,42 0,0018  
U3.5 1.107,91 0,0011  
U3.6 912,71 0,0009  
U3.7 1.100,23 0,0011  
U3.8 763,64 0,0008  
U4.1 996,95 0,0010  
U4.2 722,83 0,0007  
U4.3 1.254,01 0,0013  
U4.4 800,73 0,0008  
R2 649,30 0,0006  
R3 346,36 0,0003  
E2 3.975,09 0,0040  
P3.1 856,49 0,0009  
P3.2 770,84 0,0008  
P3.3 810,00 0,0008  
P3.4 810,00 0,0008  
P3.5 810,00 0,0008  
P3.6 810,00 0,0008  
U5.1 826,01 0,0008  
U5.2 826,01 0,0008  
U5.3 1.475,03 0,0015  
U5.4 1.115,13 0,0011  
U5.5 1.115,13 0,0011  
U5.6 2.000,91 0,0020  
H1.1 826,01 0,0008  
H1.2 826,01 0,0008  
R4 1.650,69 0,0017  
H2.1 1.215,15 0,0012  
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H2.2 1.244,57 0,0012  
H2.3 799,73 0,0008  
H3.1 1.199,76 0,0012  
H3.2 1.199,79 0,0012  
V1 168,00 0,0002  
V2 206,01 0,0002  
V3 162,00 0,0002  
V4 162,00 0,0002  
V5 354,00 0,0004  
V6 162,00 0,0002  
V7 159,97 0,0002  
ZV1 3.931,09 0,0039  
ZV2 4.010,74 0,0040  
ZV3 41.027,13 0,0410  
ZV4 6.279,84 0,0063  
ZV5 3.047,12 0,0030  
ZV6 2.157,68 0,0022  
ZV7 1.043,02 0,0010  
Taula 1. Conques d’Estudi i superfícies corresponen ts 
 
Les conques es troben representades al plànol corresponent. 
Per a l’estimació del cabal d’avinguda per un determinat període de retorn de cadascuna de les 
conques, s’utilitzarà el Mètode Racional.  




cabal buscat en m3/s 
A àrea de la conca vessant en km2. 
I màxima intensitat mitjana de la pluja en mm/h durant un temps igual al temps de 
concentració Tc de la conca, amb el període de retorn que el cabal buscat. 
Tc temps de concentració és el temps que triga a arribar al punt estudiat una gota d’aigua 
caiguda al punt més allunyat de la conca, en hores. 
C coeficient denominat d’escorrentiu o escolament que determina la part de la pluja 
màxima I·A que arriba al punt estudiat en el moment de màxim cabal. 
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6.1.1. ESTIMACIÓ DE LA INTENSITAT DE PLUJA 
A partir de les dades conegudes de pluja diària Pd (pluja màxima en un dia) i la relació també 
coneguda geogràficament 
dI




PI =  mitjançant el plànol realitzat per Témez, es pot deduir la intensitat 



















El temps que es pren per al càlcul d’It és 
el temps de concentració. Al cas estudiat 




Les dades de pluges diàries Pd a 
Catalunya es van estudiar l’any 1978 per 
la Direcció General de Carreteres del 
MOPU, que va publicar uns mapes 
d’isoietes molt detallats de tot l’estat per a 
pluges de període de retorn 10, 15, 25, 50 
i 100 anys. 
 
 
Fig. 1.  Mapa d’isoietes del MPOU 
Posteriorment, durant 1993 i 1994, la mateixa Direcció General ha fet, amb la col·laboració del 
Centre d’Estudis Hidrogràfics del CEDEX, un estudi completant i perfeccionant aquesta 
informació utilitzant tècniques de regionalització per tal de tenir en compte les diferències de 
pluges observades en estacions pròximes. En aquest estudi enlloc de dibuixar les corbes 
isoietes sobre el plànol es va preferir representar les corbes de nivell del valor mitjà M de les 
pluges màximes anuals observades en cada punt i les del seu coeficient de variació Cv 
(quocient entre la desviació tipus de pluges màximes diàries anuals observades i el seu valor 
mitjà). 
Coneguts aquests dos valors es dedueix immediatament la intensitat corresponent per cada 
període de retorn multiplicant M per un valor que correspon per cada Cv i per cada període de 
retorn mitjançant un quadre que els relaciona i que correspon a la distribució SQR- ET màx que 
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6.1.2. ESTIMACIÓ DEL COEFICIENT D’ESCORRENTIU 
El coeficient d’escorrentiu es determina partint d’algunes experiències conegudes i pot variar 
molt a les conques petites per raó del tipus de sòl més o menys permeable, el pendent i els 
cultius. Abans que l’aigua comenci a córrer el terra reté una quantitat major o menor d’aigua, la 
qual cosa pot tenir una influència important en el coeficient d’escorrentiu. 
Per a les conques urbanes s’han emprat els valors del coeficient d’escorrentiu recollits en el 
manual  “Recomendaciones para la redacción de proyectos de saneamiento de la comarca”, on 
es defineixen uns valors tipus, els quals s’adjunten a la taula 4. 
  MÍNIM MÀXIM 
Zones comercials     
Àrees de centre de ciutat 0,7 0,95 
Àrees suburbials 0,5 0,7 
Zones residencials     
Àrees unifamiliars 0,3 0,5 
Blocs aïllats 0,4 0,6 
Blocs contigus 0,6 0,8 
Residencial suburbana 0,25 0,4 
Apartaments en àrees residencials 0,5 0,7 
Zones verdes i especials     
Parcs i cementiris 0,1 0,25 
Terrenys de joc 0,2 0,35 
Ferrocarrils 0,2 0,4 
Àrees no edificades terrenys permeables 0,1 0,25 
Àrees no edificades terrenys impermeables 0,2 0,45 
Autopistes i portuàries 0,6 0,9 
Taula 2. Coeficients d’escorrentia del manual “ Recomendaciones para la redacción de proyectos de 
saneamiento de la comarca” 
Els valors d’escorrentiu determinats per a cada una de les conques d’estudi es recullen a 
l’apèndix número 1 d’aquest annex. 
 
6.1.3. ESTIMACIÓ DELS CABALS 
Un cop determinades totes les dades necessàries es determinarà el cabal que s’estima 
mitjançant la fórmula de Témez. (S’adjunta annex de càlculs) 
Per a obtenir el cabal de projecte s’ha tingut en compte el període de retorn de 10 anys. 
A la taula 2, adjuntada a l’inici d’aquest apartat, es recullen els cabals de càlcul estimats per a 
cadascuna de les conques d’estudi. 
 
Conca                Cabal (m3/s) Conca      Cabal (m3/s) 
R1 0,0661 R3 0,0037 
E1.1 0,2314 E2 0,0855 
E1.2 0,1005 P3.1 0,0210 
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P1.1 0,0393 P3.2 0,0189 
P1.2 0,0393 P3.3 0,0199 
P2.1 0,0651 P3.4 0,0199 
P2.2 0,0705 P3.5 0,0199 
U1.1 0,0194 P3.6 0,0199 
U1.2 0,0204 U5.1 0,0152 
U1.3 0,0199 U5.2 0,0152 
U1.4 0,0194 U5.3 0,0272 
U1.5 0,0204 U5.4 0,0206 
U1.6 0,0200 U5.5 0,0206 
U2.1 0,0328 U5.6 0,0369 
U2.2 0,0324 H1.1 0,0203 
U2.3 0,0276 H1.2 0,0203 
U2.4 0,0219 R4 0,0304 
U2.5 0,0328 H2.1 0,0299 
U2.6 0,0253 H2.2 0,0306 
U2.7 0,0227 H2.3 0,0197 
U2.8 0,0270 H3.1 0,0295 
U2.9 0,0219 H3.2 0,0295 
U2.10 0,0220 V1 0,0049 
U3.1 0,0240 V2 0,0060 
U3.2 0,0151 V3 0,0047 
U3.3 0,0127 V4 0,0047 
U3.4 0,0337 V5 0,0103 
U3.5 0,0204 V6 0,0047 
U3.6 0,0168 V7 0,0047 
U3.7 0,0203 ZV1 0,0302 
U3.8 0,0141 ZV2 0,0308 
U4.1 0,0184 ZV3 0,3150 
U4.2 0,0133 ZV4 0,0482 
U4.3 0,0231 ZV5 0,0234 
U4.4 0,0148 ZV6 0,0166 
R2 0,0080 ZV7 0,0080 
Taula 3. Conques d’Estudi i cabals d’aportació 
 
6.2. DIMENSIONAMENT DELS ELEMENTS DE CAPTACIÓ 
Per tal de determinar la distribució i tipologia dels elements de captació (embornals i reixes), i 
els cabals d’aportació de cadascun d’aquests elements en concepte d’escorrentia de xarxa 
viaria, s’ha realitzat un estudi de la capacitat de desguàs dels pous d’embornal. Aquest estudi 
ha anat lligat al càlcul dels cabals circulants per vial, realitzat de forma anàloga a l’estudi 
hidrològic de conques. 
Els resultats de tots els estudis realitzats s’adjunten a l’apèndix número 2 del present annex. 
Per a determinar la capacitat de desguàs dels elements de captació s’ha utilitzat el mètode de 
càlcul proposat pel Departament d’Hidrologia de l’ESTSECCPB-UPC, segons el qual la 
capacitat de captació dels embornals segueix la relació següent: 
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E = A · (Q/y)-B 
on: 
E Eficiència de captació de la reixa (coeficient de cabal interceptat del total que passa pel 
carrer). 
A, B Paràmetres característics del tipus de reixa. 
Q Cabal circulant pel carrer. 
y Calat d’aigua abans de la reixa. 
 
En el sector estudiat, s’empraran embornals amb reixa tipus FUTURA R0280 C 250, de 
800x360 mm, que té com a paràmetres característics els següents valors: 
A = 0,52 
B = 0,74 
Abans de calcular l’eficiència de la reixa emprada, s’ha determinat el calat de les diferents 
seccions estudiades mitjançant la fórmula de Manning.  
Q = (1/n) · S · R2/3 · J1/2 
on: 
Q Cabal circulant (m3/s). 
n Coeficient de rugositat. 
S Àrea de la secció (m2). 
R=S/p Radi hidràulic (m). 
p Perímetre mullat. 
J Pendent de la línia de càrrega (m/m). 
El cabal circulant s’ha calculat mitjançant el Mètode Racional, explicat a l’apartat 6.1. Per tant, 
la única que dada que  manca és el calat, determinat en funció de les característiques 
geomètriques de cada una de les seccions de vial estudiades. 
Un cop obtingut el valor del calat, ja es pot determinar l’eficiència de la reixa, que sempre haurà 
de ser ≥1, donat que representa el quocient entre Qx i Qp, sent Qx el cabal captat per la reixa i 
Qp el cabal circulant pel carrer. 
Amb aquest mètode s’ha pogut determinar la posició dels embornals en planta. En aquells vials 
on l’eficiència de la reixa era inferior a 1 i els pous d’embornal ja estaven col·locats a poca 
distància, s’ha decidit emprar embornals dobles o reixes. 
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6.1. ESTUDI HIDRÀULIC 
Amb les dades obtingudes dels càlculs dels cabals, i les rasants de vial definides per a la 
urbanització, s’ha dissenyat la xarxa de pluvials en planta i alçat. La xarxa es presenta als 
plànols corresponents i s’ha creat amb el programari UrbaTool. 
Com ja s’ha indicat en apartats anteriors, els col·lectors són de formigó, i el coeficient de 
Manning emprat és de 0,013. El diàmetre mínim de col·lector calculat és de 400mm, i el màxim 
1200mm, que correspon al punt d’abocament de la xarxa 1 a la xarxa existent (sudoest de 
l’avinguda de Sant Joan). 
Al final de l’annex trobem els resultats del càlcul i els llistats de les característiques de cada 
tram.  
 
7. DIMENSIONAMENT DE LA XARXA DE RECOLLIDA D’AIGÜES  RESIDUALS 
Per al dimensionament de la xarxa d’aigües residuals s’ha seguit un procediment anàleg a 
l’estudi hidràulic de la xarxa de pluvials. 
Per a la recollida de les aigües residuals s’ha previst una dotació de 250 l/dia·habitant, que 
dona un cabal de 0,0003 m3/s, que fa que la canonada de 400 mm obtinguda amb el càlcul per 
les aigües pluvials compleixi el correcte funcionament hidràulic de la xarxa separativa. 
Els col·lectors són igualment de formigó, i el coeficient de Manning emprat és de 0,013. El 
diàmetre de càlcul dels col·lectors és de 400mm, i s’ha dissenyat per tal que la rasant inferior 
dels col·lectors de residuals es trobi per sota de les de pluvials. 
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Càlcul Hidrològic Conques Urbanes  – Parcel·les  
Projecte:  Projecte d'Urbanització Sector El Puig Sant Fruitós  de Bages  
 
      
MÈTODE DE CÀLCUL 
             Q = CIA k t 
   Àrees de les conques d'estudi (en km2) 
Nom Conca Àrea (m2) Àrea (km2) 
R1 2.391,37 0,0024 
E1.1 10.760,77 0,0108 
E1.2 4.674,62 0,0047 
P1.1 1.597,46 0,0016 
P1.2 1.597,45 0,0016 
P2.1 2.650,34 0,0027 
P2.2 2.869,49 0,0029 
U1.1 1.054,76 0,0011 
U1.2 1.108,90 0,0011 
U1.3 1.081,64 0,0011 
U1.4 1.053,42 0,0011 
U1.5 1.105,96 0,0011 
U1.6 1.083,22 0,0011 
U2.1 2.133,73 0,0021 
U2.2 2.108,00 0,0021 
U2.3 1.800,00 0,0018 
U2.4 1.424,66 0,0014 
U2.5 2.137,14 0,0021 
U2.6 1.645,61 0,0016 
U2.7 1.478,26 0,0015 
U2.8 1.756,50 0,0018 
U2.9 1.426,00 0,0014 
U2.10 1.432,41 0,0014 
U3.1 1.299,59 0,0013 
U3.2 818,10 0,0008 
U3.3 689,94 0,0007 
U3.4 1.827,42 0,0018 
U3.5 1.107,91 0,0011 
U3.6 912,71 0,0009 
U3.7 1.100,23 0,0011 
U3.8 763,64 0,0008 
U4.1 996,95 0,0010 
U4.2 722,83 0,0007 
U4.3 1.254,01 0,0013 
U4.4 800,73 0,0008 
R2 649,30 0,0006 
R3 346,36 0,0003 
E2 3.975,09 0,0040 
P3.1 856,49 0,0009 
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P3.2 770,84 0,0008 
P3.3 810,00 0,0008 
P3.4 810,00 0,0008 
P3.5 810,00 0,0008 
P3.6 810,00 0,0008 
U5.1 826,01 0,0008 
U5.2 826,01 0,0008 
U5.3 1.475,03 0,0015 
U5.4 1.115,13 0,0011 
U5.5 1.115,13 0,0011 
U5.6 2.000,91 0,0020 
H1.1 826,01 0,0008 
H1.2 826,01 0,0008 
R4 1.650,69 0,0017 
H2.1 1.215,15 0,0012 
H2.2 1.244,57 0,0012 
H2.3 799,73 0,0008 
H3.1 1.199,76 0,0012 
H3.2 1.199,79 0,0012 
V1 168,00 0,0002 
V2 206,01 0,0002 
V3 162,00 0,0002 
V4 162,00 0,0002 
V5 354,00 0,0004 
V6 162,00 0,0002 
V7 159,97 0,0002 
Estimació del temps de concentració 
tc= 10 min 
kt = 1 + tc^1.25/ (tc^1.25+14) kt =  1,0075 
Intensitat de Pluja 
 
 
It/Id = (I1/Id)^((28^0.1-t^0,1)/0,4) 
It/Id =  28,62 
(I1/Id)= 11,00 
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Càlcul de la Pluja Màxima (Pd segons corves del CED EX) 
Cv  coeficient de variació, depenent del període de retorn 
T M  Cv  k Pd Id It 
10 60 0,43 1,53 92,04 3,84 109,75 
25 60 0,43 1,90 114,00 4,75 135,94 
Càlcul del Coeficient d'Escorrentia 
Criteris de Càlcul 
            
  
Mínim  Màxim  
  
Zones comercials 
  Àrees de centre ciutat 0,70 0,95 
Àrees suburbials 0,50 0,70 
Zones residencials 
  Àrees unifamiliars 0,30 0,50 
Blocs aïllats 0,40 0,60 
Blocs contigus 0,60 0,80 
Residencial Suburbana 0,25 0,40 
Apartaments en àrees residencials 0,50 0,70 
Zones verdes i especials 
  Parcs i cementiris 0,10 0,25 
Terrenys de joc 0,20 0,35 
Ferrocarrils 0,20 0,40 
Àrees no edificades en terrenys permeables 0,10 0,25 
Àrees no edificades en terrenys impermeables 0,20 0,45 
Autopistes i portuàries 0,60 0,90 
Coeficients d'Escorrentia Calculats 
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Obtenció dels cabals de càlcul (m3/s) 
Nom Conca T = 10 anys T = 25 anys 
R1 0,0661 0,0819 
E1.1 0,2314 0,2866 
E1.2 0,1005 0,1245 
P1.1 0,0393 0,0486 
P1.2 0,0393 0,0486 
P2.1 0,0651 0,0807 
P2.2 0,0705 0,0873 
U1.1 0,0194 0,0241 
U1.2 0,0204 0,0253 
U1.3 0,0199 0,0247 
U1.4 0,0194 0,0240 
U1.5 0,0204 0,0252 
U1.6 0,0200 0,0247 
U2.1 0,0328 0,0406 
U2.2 0,0324 0,0401 
U2.3 0,0276 0,0342 
U2.4 0,0219 0,0271 
U2.5 0,0328 0,0407 
U2.6 0,0253 0,0313 
U2.7 0,0227 0,0281 
U2.8 0,0270 0,0334 
U2.9 0,0219 0,0271 
U2.10 0,0220 0,0272 
U3.1 0,0240 0,0297 
U3.2 0,0151 0,0187 
U3.3 0,0127 0,0157 
U3.4 0,0337 0,0417 
U3.5 0,0204 0,0253 
U3.6 0,0168 0,0208 
U3.7 0,0203 0,0251 
U3.8 0,0141 0,0174 
U4.1 0,0184 0,0228 
U4.2 0,0133 0,0165 
U4.3 0,0231 0,0286 
U4.4 0,0148 0,0183 
R2 0,0080 0,0099 
R3 0,0037 0,0046 
E2 0,0855 0,1059 
P3.1 0,0210 0,0261 
P3.2 0,0189 0,0235 
P3.3 0,0199 0,0247 
P3.4 0,0199 0,0247 
P3.5 0,0199 0,0247 
P3.6 0,0199 0,0247 
U5.1 0,0152 0,0189 
U5.2 0,0152 0,0189 
U5.3 0,0272 0,0337 
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U5.4 0,0206 0,0255 
U5.5 0,0206 0,0255 
U5.6 0,0369 0,0457 
H1.1 0,0203 0,0251 
H1.2 0,0203 0,0251 
R4 0,0304 0,0377 
H2.1 0,0299 0,0370 
H2.2 0,0306 0,0379 
H2.3 0,0197 0,0243 
H3.1 0,0295 0,0365 
H3.2 0,0295 0,0365 
V1 0,0049 0,0061 
V2 0,0060 0,0074 
V3 0,0047 0,0059 
V4 0,0047 0,0059 
V5 0,0103 0,0128 
V6 0,0047 0,0059 
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Càlcul Hidrològic Conques Urbanes  – Zona verda perimetral  
Projecte:  Projecte d'Urbanització Sector El Puig Sant fruitós  de Bages  
 
      
MÈTODE DE CÀLCUL 
             Q = CIA k t 
   Àrees de les conques d'estudi (en km2) 
 
Nom Conca Àrea (m2) Àrea (km2) 
ZV1 3.931,09 0,0039 
ZV2 4.010,74 0,0040 
ZV3 41.027,13 0,0410 
ZV4 6.279,84 0,0063 
ZV5 3.047,12 0,0030 
ZV6 2.157,68 0,0022 
ZV7 1.043,02 0,0010 
Estimació del temps de concentració 
tc= 10 min 
kt = 1 + tc^1.25/ (tc^1.25+14) kt =  1,0075 
Intensitat de Pluja 
 
 
It/Id = (I1/Id)^((28^0.1-t^0,1)/0,4) 
It/Id =  28,62 
(I1/Id)= 11,00 
t= 0,17 temps de concentració en hores 
Càlcul de la Pluja Màxima (Pd segons corves del CED EX) 
Cv  coeficient de variació, depenent del període de retorn 
T M  Cv  k Pd Id It 
10 60 0,43 1,53 92,04 3,84 109,75 











Càlcul del Coeficient d'Escorrentia 
Criteris de Càlcul 
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  Àrees de centre ciutat 0,70 0,95 
Àrees suburbials 0,50 0,70 
Zones residencials 
  Àrees unifamiliars 0,30 0,50 
Blocs aïllats 0,40 0,60 
Blocs contigus 0,60 0,80 
Residencial Suburbana 0,25 0,40 
Apartaments en àrees residencials 0,50 0,70 
Zones verdes i especials 
  Parcs i cementiris 0,10 0,25 
Terrenys de joc 0,20 0,35 
Ferrocarrils 0,20 0,40 
Àrees no edificades en terrenys permeables 0,10 0,25 
Àrees no edificades en terrenys impermeables 0,20 0,45 
Autopistes i portuàries 0,60 0,90 
Coeficients d'Escorrentia Calculats 








Obtenció dels cabals de càlcul (m3/s) 
Nom Conca T = 10 anys T = 25 anys 
ZV1 0,0302 0,0374 
ZV2 0,0308 0,0381 
ZV3 0,3150 0,3902 
ZV4 0,0482 0,0597 
ZV5 0,0234 0,0290 
ZV6 0,0166 0,0205 
ZV7 0,0080 0,0099 
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Tramo nº 1 - <Tramo 1> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406935.160 4622828.300 268.180 266.660 266.660 0.00 6 0.000 0.000 
2 2 406971.167 4622845.722 269.130 267.060 267.060 1.00 6 40.000 40.000 
3 3 406989.101 4622853.904 269.640 267.257 267.465 1.00 6 19.713 59.713 
4 4 407027.490 4622871.418 271.550 269.375 269.375 4.53 3 42.196 101.908 
5 5 407068.431 4622890.095 273.040 270.865 270.865 3.31 3 45.000 146.908 
6 6 407097.080 4622903.166 273.850 271.675 271.675 2.57 3 31.490 178.398 
7 7 407133.625 4622919.428 274.720 272.545 272.545 2.17 3 40.000 218.398 
8 8 407171.393 4622936.235 275.310 273.135 273.135 1.43 3 41.339 259.737 
9 9 407188.856 4622946.062 276.280 273.631 273.906 2.48 3 20.039 279.775 
10 10 407215.714 4622961.176 276.570 274.670 274.670 2.48 1 30.818 310.593 
11 11 407252.690 4622977.920 278.390 276.490 276.490 4.48 1 40.591 351.184 
12 12 407289.666 4622994.664 280.220 278.320 278.320 4.51 1 40.591 391.775 
 
Tramo nº 2 - <Tramo 2> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406989.101 4622853.904 269.640 267.278 267.278 0.00 4 0.000 0.000 
2 2 406996.117 4622838.410 270.190 267.830 267.830 3.25 4 17.008 17.008 
3 3 407012.102 4622803.110 271.860 269.767 269.767 5.00 4 38.750 55.758 
4 4 407025.302 4622773.960 273.630 271.441 271.441 5.23 4 32.000 87.758 
5 5 407038.708 4622744.354 275.740 271.604 273.147 0.50 4 32.500 120.258 
6 6 407061.396 4622694.251 279.320 276.727 277.550 6.51 2 55.000 175.258 
7 7 407082.436 4622647.788 282.200 280.430 280.430 5.65 2 51.005 226.263 
8 8 407056.194 4622633.396 282.350 280.582 280.750 0.51 2 29.929 256.192 
9 9 407018.554 4622608.735 282.580 280.978 280.978 0.51 1 45.000 301.192 
10 10 406987.463 4622576.202 284.250 282.630 282.630 3.67 1 45.000 346.192 
11 11 406966.644 4622542.047 285.700 284.098 284.098 3.67 1 40.000 386.192 
 
Tramo nº 3 - <Tramo 3> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406996.117 4622838.410 270.190 267.797 267.797 0.00 4 0.000 0.000 
2 2 407034.556 4622855.816 271.760 269.367 269.585 3.72 4 42.196 42.196 
3 3 407075.549 4622874.379 273.250 271.075 271.075 3.31 3 45.000 87.196 
4 4 407116.541 4622892.941 274.420 272.245 272.520 2.60 3 45.000 132.196 
5 5 407162.328 4622913.675 275.250 273.350 273.350 1.65 1 50.262 182.458 
6 6 407181.301 4622903.080 276.680 274.780 275.180 6.58 1 21.731 204.189 
 
Tramo nº 5 - <Tramo 5> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407012.102 4622803.110 271.860 269.960 269.960 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407066.759 4622827.861 273.760 271.860 271.860 3.17 1 60.000 60.000 
3 3 407114.673 4622849.558 275.510 273.610 274.010 3.33 1 52.598 112.598 
 
Tramo nº 6 - <Tramo 6> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407038.708 4622744.354 275.740 272.940 272.940 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407084.256 4622764.979 277.020 274.220 275.120 2.56 1 50.000 50.000 
3 3 407126.374 4622784.051 278.140 276.240 276.240 2.42 1 46.235 96.235 
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Tramo nº 7 - <Tramo 7> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407038.708 4622744.354 275.740 271.604 271.604 0.00 2 0.000 0.000 
2 2 406984.051 4622719.603 274.810 271.902 271.902 0.50 2 60.000 60.000 
3 3 406929.394 4622694.853 274.210 272.201 272.201 0.50 2 60.000 120.000 
4 4 406880.073 4622672.519 273.870 272.470 272.470 0.50 1 54.142 174.142 
5 5 406896.526 4622633.876 277.200 275.734 275.734 7.77 1 42.000 216.142 
6 6 406909.717 4622607.232 279.400 278.044 278.044 7.77 1 29.730 245.872 
7 7 406926.181 4622588.202 281.400 280.000 280.000 7.77 1 25.164 271.036 
 
Tramo nº 8 - <Tramo 8> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407116.541 4622892.941 274.420 272.245 272.245 0.00 3 0.000 0.000 
2 2 407131.495 4622859.919 275.700 273.525 273.800 3.53 3 36.250 36.250 
3 3 407148.696 4622821.934 277.670 275.770 275.770 4.72 1 41.699 77.949 
4 4 407165.196 4622785.495 279.730 277.830 277.830 5.15 1 40.000 117.949 
5 5 407181.696 4622749.057 281.300 279.400 279.400 3.93 1 40.000 157.949 
6 6 407154.118 4622709.676 281.720 279.820 279.820 0.87 1 48.077 206.026 
7 7 407115.009 4622671.005 282.000 280.100 280.500 0.51 1 55.000 261.026 
 
Tramo nº 9 - <Tramo 9> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407131.495 4622859.919 275.700 273.800 273.800 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407167.418 4622876.186 277.640 275.740 275.740 4.92 1 39.435 39.435 
3 3 407199.333 4622858.365 279.620 277.720 278.120 5.42 1 36.554 75.988 
 
Tramo nº 10 - <Tramo 10> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407188.856 4622946.062 276.280 273.931 273.931 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407204.215 4622919.926 276.300 274.400 274.400 1.55 2 30.315 30.315 
3 3 407217.874 4622882.331 279.220 277.320 277.320 7.30 1 40.000 70.315 
4 4 407214.369 4622827.442 280.450 278.550 278.550 2.24 1 55.000 125.315 
5 5 407195.991 4622775.604 281.000 279.100 279.500 1.00 1 55.000 180.315 
 
Tramo nº 11 - <Tramo 11> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407188.856 4622946.062 276.280 273.931 273.931 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407165.747 4623000.757 276.140 274.540 274.540 1.03 1 59.376 59.376 
 
  










Tramo nº 1 - <Tramo 1> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407162.962 4623228.896 262.969 261.141 261.141 0.00 2 0.000 0.000 
2 2 407168.579 4623216.507 263.465 261.209 261.209 0.50 4 13.603 13.603 
3 3 407209.403 4623220.732 263.013 261.414 261.414 0.50 4 41.042 54.645 
4 4 407225.802 4623182.406 266.312 263.290 264.590 4.50 2 41.687 96.332 
5 5 407247.407 4623131.857 270.712 267.339 268.839 5.00 1 54.973 151.305 
6 6 407250.757 4623124.016 271.392 269.265 269.265 5.00 1 8.526 159.831 
7 7 407269.029 4623081.249 275.112 271.591 273.091 5.00 1 46.507 206.338 
8 7 407289.015 4623034.514 279.180 275.632 275.632 5.00 1 50.829 257.167 
 
Tramo nº 2 - <Tramo 2> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407168.579 4623216.507 263.465 261.209 261.209 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407120.925 4623194.921 265.512 263.040 263.040 3.50 1 52.315 52.315 
3 3 407096.821 4623163.887 266.434 263.924 264.424 2.25 1 39.295 91.610 
4 4 407114.344 4623122.420 269.478 266.675 267.675 5.00 1 45.018 136.628 
5 5 407133.798 4623076.377 273.228 270.174 271.174 5.00 1 49.984 186.611 
6 6 407150.167 4623037.631 276.043 273.277 273.277 5.00 1 42.063 228.674 
 
Tramo nº 3 - <Tramo 3> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407225.802 4623182.406 266.312 263.969 263.969 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407193.171 4623168.461 268.010 265.743 265.743 5.00 1 35.486 35.486 
3 3 407160.492 4623154.494 269.970 267.520 267.520 5.00 1 35.538 71.024 
4 4 407182.153 4623103.860 273.454 270.274 270.774 5.00 1 55.073 126.097 
5 5 407203.763 4623053.293 276.499 273.524 273.524 5.00 1 54.991 181.088 
6 6 407223.907 4623006.164 277.453 274.549 274.549 2.00 1 51.254 232.342 
 
Tramo nº 4 - <Tramo 4> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407250.757 4623124.016 271.392 269.263 269.263 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407217.192 4623109.665 273.044 271.088 271.088 5.00 1 36.504 36.504 
 
Tramo nº 5 - <Tramo5> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407212.374 4623213.815 263.609 261.756 261.756 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407166.400 4623194.167 266.907 264.255 264.255 5.00 1 49.996 49.996 
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Tramo nº 1 - <Tramo 1> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406868.779 4622843.111 266.220 264.320 264.320 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 406868.946 4622834.967 266.360 264.460 264.460 1.72 1 8.146 8.146 
3 3 406870.045 4622781.321 266.730 264.830 264.830 0.69 1 53.657 61.803 
4 4 406905.201 4622797.240 267.428 265.528 265.528 1.81 1 38.592 100.394 
5 5 406941.639 4622813.741 268.150 266.250 266.250 1.80 1 40.000 140.394 
6 6 406978.077 4622830.241 269.720 267.820 268.220 3.92 1 40.000 180.394 
 
Tramo nº 2 - <Tramo 2> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406868.946 4622834.967 266.360 264.460 264.460 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 406914.663 4622823.399 266.780 264.880 265.280 0.89 1 47.158 47.158 
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Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 6 1.00 2.1951 3.549 0.644 54.689 - 0.4390 2.282 0.272 17.012 4.1934 3.805 1.126 97.442
2 3 6 1.00 2.1791 3.543 0.641 54.387 - 0.4358 2.277 0.271 16.923 4.1934 3.805 1.126 97.442
3 4 3 4.53 0.7358 4.757 0.322 54.701 - 0.1472 3.059 0.136 17.015 1.4052 5.099 0.563 97.465
4 5 3 3.31 0.7277 4.209 0.353 61.150 - 0.1455 2.729 0.146 18.863 1.2019 4.361 0.563 97.465
5 6 3 2.57 0.7196 3.802 0.381 66.933 - 0.1439 2.486 0.155 20.472 1.0593 3.844 0.563 97.465
6 7 3 2.17 0.7115 3.546 0.401 70.956 - 0.1423 2.335 0.161 21.558 0.9741 3.535 0.563 97.465
7 8 3 1.43 0.7034 2.954 0.471 84.212 - 0.1407 2.002 0.178 24.856 0.7891 2.863 0.563 97.465
8 9 3 2.48 0.6953 3.718 0.377 66.133 - 0.1391 2.429 0.154 20.250 1.0391 3.771 0.563 97.465
9 10 1 2.48 0.0970 2.272 0.149 33.968 - 0.0194 1.430 0.066 10.799 0.3527 2.880 0.375 97.465
1
0
11 1 4.48 0.0780 2.646 0.114 23.458 - 0.0156 1.650 0.051 7.526 0.4744 3.873 0.375 97.465
1
1
12 1 4.51 0.0630 2.494 0.102 20.104 - 0.0126 1.550 0.046 6.469 0.4757 3.884 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 4 3.25 1.4352 4.958 0.448 57.583 - 0.2870 3.200 0.188 17.847 2.5626 5.232 0.751 97.442
2 3 4 5.00 0.7900 4.980 0.282 31.557 - 0.1580 3.127 0.126 10.054 3.1803 6.493 0.751 97.442
3 4 4 5.23 0.6790 4.854 0.258 27.832 - 0.1358 3.037 0.115 8.896 3.2534 6.642 0.751 97.442
4 5 4 0.50 0.6450 2.009 0.488 63.873 - 0.1290 1.308 0.201 19.624 1.0074 2.056 0.751 97.465
5 6 2 6.51 0.2590 4.162 0.177 31.696 - 0.0518 2.613 0.079 10.097 1.0363 5.415 0.469 97.465
6 7 2 5.65 0.2070 3.714 0.163 28.383 - 0.0414 2.325 0.073 9.068 0.9652 5.043 0.469 97.465
7 8 2 0.51 0.1680 1.445 0.286 59.213 - 0.0336 0.935 0.119 18.310 0.2893 1.511 0.469 97.465
8 9 1 0.51 0.1510 1.344 0.335 89.394 - 0.0302 0.926 0.122 25.944 0.1595 1.303 0.375 97.465
9 10 1 3.67 0.1070 2.691 0.141 31.639 - 0.0214 1.690 0.063 10.079 0.4292 3.504 0.375 97.465
1
0
11 1 3.67 0.0340 1.937 0.079 13.966 - 0.0068 1.198 0.036 4.517 0.4292 3.504 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 4 3.72 0.6302 4.205 0.271 29.819 - 0.1260 2.635 0.121 9.515 2.7438 5.602 0.751 97.442
2 3 3 3.31 0.5722 3.975 0.304 50.906 - 0.1144 2.545 0.130 15.906 1.2019 4.361 0.563 97.465
3 4 3 2.60 0.5082 3.525 0.305 50.992 - 0.1016 2.256 0.130 15.931 1.0650 3.865 0.563 97.465
4 5 1 1.65 0.1599 2.224 0.223 57.217 - 0.0320 1.435 0.093 17.739 0.2879 2.350 0.375 97.465
5 6 1 6.58 0.0765 3.017 0.102 20.176 - 0.0153 1.876 0.047 6.491 0.5747 4.692 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 3.17 0.0960 2.476 0.139 30.854 - 0.0192 1.553 0.062 9.837 0.3987 3.255 0.375 97.465
2 3 1 3.33 0.0380 1.933 0.085 15.642 - 0.0076 1.197 0.039 5.052 0.4086 3.336 0.375 97.465
 
Tramo nº 6 - <Tramo 6> 
 
 








Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 2.56 0.1420 2.546 0.182 44.387 - 0.0284 1.618 0.079 13.966 0.3584 2.927 0.375 97.465
2 3 1 2.42 0.0830 2.159 0.138 30.597 - 0.0166 1.354 0.062 9.757 0.3487 2.847 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 2 0.50 0.2290 1.525 0.357 76.471 - 0.0458 1.015 0.140 22.992 0.2864 1.497 0.469 97.465
2 3 2 0.50 0.1780 1.453 0.299 62.400 - 0.0356 0.944 0.124 19.214 0.2864 1.497 0.469 97.465
3 4 1 0.50 0.1030 1.265 0.247 64.793 - 0.0206 0.825 0.101 19.879 0.1580 1.290 0.375 97.465
4 5 1 7.77 0.0480 2.794 0.078 13.671 - 0.0096 1.727 0.036 4.422 0.6245 5.099 0.375 97.465
5 6 1 7.77 0.0480 2.794 0.078 13.671 - 0.0096 1.727 0.036 4.422 0.6245 5.099 0.375 97.465
6 7 1 7.77 0.0230 2.246 0.054 8.148 - 0.0046 1.382 0.025 2.648 0.6245 5.099 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 3 3.53 0.3300 3.521 0.220 33.148 - 0.0660 2.213 0.097 10.546 1.2411 4.504 0.563 97.465
2 3 1 4.72 0.2510 3.695 0.213 54.056 - 0.0502 2.374 0.090 16.826 0.4869 3.976 0.375 97.465
3 4 1 5.15 0.2160 3.676 0.190 46.754 - 0.0432 2.343 0.082 14.675 0.5084 4.151 0.375 97.465
4 5 1 3.93 0.1640 3.095 0.175 42.162 - 0.0328 1.963 0.076 13.297 0.4438 3.624 0.375 97.465
5 6 1 0.87 0.1180 1.623 0.225 57.854 - 0.0236 1.048 0.094 17.923 0.2094 1.710 0.375 97.465
6 7 1 0.51 0.0670 1.152 0.188 46.278 - 0.0134 0.734 0.081 14.533 0.1598 1.305 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 4.92 0.0640 2.584 0.101 19.709 - 0.0128 1.606 0.046 6.343 0.4969 4.057 0.375 97.465
2 3 1 5.42 0.0380 2.296 0.076 13.168 - 0.0076 1.419 0.035 4.261 0.5214 4.257 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 2 1.55 0.4840 2.721 0.425 90.604 - 0.0968 1.884 0.154 26.172 0.5052 2.640 0.469 97.465
2 3 1 7.30 0.3840 4.818 0.242 63.419 - 0.0768 3.134 0.100 19.500 0.6053 4.942 0.375 97.465
3 4 1 2.24 0.0440 1.752 0.102 19.981 - 0.0088 1.089 0.046 6.430 0.3350 2.735 0.375 97.465
4 5 1 1.00 0.0290 1.167 0.101 19.779 - 0.0058 0.725 0.046 6.364 0.2240 1.829 0.375 97.465
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 1.03 0.1100 1.696 0.205 51.608 - 0.0220 1.087 0.087 16.109 0.2269 1.852 0.375 97.465
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Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 4 0.50 0.8685 2.171 0.507 50.933 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 1.8229 2.379 0.940 97.550 
2 3 4 0.50 0.6551 2.019 0.432 41.303 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 1.8229 2.379 0.940 97.550 
3 4 2 4.50 0.5767 4.467 0.280 45.663 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 1.4011 5.080 0.564 97.550 
4 5 1 5.00 0.1614 3.315 0.148 24.796 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9083 4.742 0.470 97.550 
5 6 1 5.00 0.0805 2.712 0.104 15.118 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9083 4.742 0.470 97.550 
6 7 1 5.00 0.0732 2.637 0.100 14.136 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9083 4.742 0.470 97.550 
7 7 1 5.00 0.0146 1.630 0.046 4.563 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9081 4.741 0.470 97.550 
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 3.50 0.2134 3.151 0.189 34.491 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.7599 3.967 0.470 97.550 
2 3 1 2.25 0.1839 2.576 0.196 36.354 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.6092 3.181 0.470 97.550 
3 4 1 5.00 0.1288 3.108 0.132 21.106 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9082 4.742 0.470 97.550 
4 5 1 5.00 0.0638 2.533 0.093 12.830 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9082 4.742 0.470 97.550 
5 6 1 5.00 0.0160 1.675 0.048 4.864 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9082 4.742 0.470 97.550 
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 5.00 0.2563 3.771 0.189 34.614 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9082 4.742 0.470 97.550 
2 3 1 5.00 0.2472 3.734 0.185 33.716 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9082 4.742 0.470 97.550 
3 4 1 5.00 0.1888 3.465 0.161 27.751 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9083 4.742 0.470 97.550 
4 5 1 5.00 0.1156 3.013 0.125 19.542 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9083 4.742 0.470 97.550 
5 6 1 2.00 0.0670 1.858 0.120 18.368 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.5744 2.999 0.470 97.550 
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 5.00 0.0073 1.321 0.033 2.814 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9082 4.741 0.470 97.550 
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 5.00 0.0073 1.321 0.033 2.814 - 0.0000 0.000 0.000 0.000 0.9081 4.741 0.470 97.550 
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Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 1.72 0.2196 2.416 0.272 72.327 - 0.0439 1.595 0.109 21.918 0.2937 2.396 0.376 97.550
2 3 1 0.69 0.1512 1.551 0.290 77.557 - 0.0302 1.034 0.113 23.264 0.1860 1.518 0.376 97.550
3 4 1 1.81 0.1008 2.047 0.166 39.190 - 0.0202 1.294 0.073 12.398 0.3013 2.458 0.376 97.550
4 5 1 1.80 0.0648 1.812 0.131 28.460 - 0.0130 1.135 0.059 9.090 0.3010 2.455 0.376 97.550
5 6 1 3.92 0.0324 1.956 0.076 13.183 - 0.0065 1.209 0.035 4.266 0.4438 3.620 0.376 97.550
 









Qc (m³/s) Vc (m/s) Hc (m) Gc (%) Ta (min) Qm (m³/s) Vm (m/s) Hm (m) Gm (%) Qll (m³/s) Vll (m/s) Hll (m) Gll (%) 
1 2 1 0.89 0.0684 1.423 0.163 38.240 - 0.0137 0.899 0.071 12.106 0.2114 1.725 0.376 97.550
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Tramo nº 1 - <Tramo 1> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406935.133 4622825.854 268.180 267.276 267.276 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 406941.606 4622810.981 268.120 267.386 267.386 0.68 1 16.220 16.220 
3 3 406999.881 4622837.370 270.260 267.820 267.820 0.68 1 63.972 80.192 
4 4 407015.660 4622802.526 271.950 268.967 268.967 3.00 1 38.250 118.442 
5 5 407042.679 4622742.858 275.940 271.151 271.856 3.33 1 65.500 183.942 
6 6 407061.241 4622701.865 278.860 274.556 275.356 6.00 1 45.000 228.942 
7 7 407083.756 4622652.146 282.180 278.631 279.440 6.00 1 54.580 283.521 
8 8 407044.623 4622630.559 282.410 279.924 279.924 1.08 1 44.692 328.213 
9 9 407008.426 4622603.823 282.750 280.210 280.210 0.64 1 45.000 373.213 
 
Tramo nº 2 - <Tramo 2> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 406999.881 4622837.370 270.260 267.820 267.820 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407038.320 4622854.776 271.880 269.340 269.340 3.60 1 42.196 42.196 
3 3 407079.313 4622873.339 273.830 271.290 271.290 4.33 1 45.000 87.196 
4 4 407120.306 4622891.901 274.490 271.950 271.950 1.47 1 45.000 132.196 
5 5 407163.343 4622911.390 275.230 272.690 272.690 1.57 1 47.245 179.440 
6 6 407197.178 4622949.490 276.880 273.072 273.072 0.75 1 50.955 230.395 
7 7 407181.491 4622986.618 275.750 273.374 273.374 0.75 1 40.307 270.702 
 
Tramo nº 3 - <Tramo 3> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407163.343 4622911.390 275.230 272.690 272.690 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407181.443 4622901.283 275.640 273.100 273.540 1.98 1 20.731 20.731 
 
Tramo nº 4 - <Tramo 4> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407015.660 4622802.526 271.950 269.410 269.410 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407066.673 4622825.626 273.730 271.190 271.190 3.18 1 56.000 56.000 
3 3 407114.587 4622847.323 275.470 272.930 273.370 3.31 1 52.598 108.598 
 
Tramo nº 5 - <Tramo 5> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407042.679 4622742.858 275.940 273.400 273.400 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407084.583 4622761.834 276.990 274.450 274.450 2.28 1 46.000 46.000 
3 3 407126.701 4622780.906 278.120 275.580 276.020 2.44 1 46.235 92.235 
 
Tramo nº 6 - <Tramo 6> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407042.679 4622742.858 275.940 271.151 271.151 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 406988.021 4622718.108 274.840 271.451 271.451 0.50 1 60.000 60.000 
3 3 406933.364 4622693.358 274.240 271.751 271.751 0.50 1 60.000 120.000 
4 4 406882.526 4622670.337 273.870 272.030 272.030 0.50 1 55.808 175.808 
5 5 406904.817 4622619.384 278.400 276.443 276.443 7.93 1 55.615 231.423 
6 6 406910.457 4622610.149 279.250 277.301 277.301 7.93 1 10.821 242.244 
7 7 406926.820 4622590.009 281.200 279.360 279.360 7.93 1 25.949 268.193 
 
Tramo nº 7 - <Tramo 7> 
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Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407120.306 4622891.901 274.490 271.950 271.950 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407135.465 4622858.424 275.860 273.320 273.320 3.73 1 36.750 36.750 
3 3 407158.978 4622806.499 278.610 276.070 276.070 4.82 1 57.000 93.750 
4 4 407182.287 4622755.025 281.240 278.700 278.700 4.65 1 56.506 150.256 
5 5 407161.084 4622723.234 281.610 279.070 279.070 0.97 1 38.213 188.469 
6 6 407134.841 4622693.046 281.850 279.310 279.750 0.60 1 40.000 228.470 
 
Tramo nº 8 - <Tramo 8> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407135.465 4622858.424 275.860 273.320 273.320 0.00 1 0.000 0.000 
2 2 407167.277 4622872.829 277.630 275.090 275.090 5.07 1 34.921 34.921 
3 3 407196.997 4622856.233 279.560 277.020 277.460 5.67 1 34.040 68.961 
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Tramo nº 1 - <Tramo 1> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407160.087 4623229.352 262.502 260.758 260.758 0.00  0.000 0.000 
2 2 407167.248 4623212.622 263.682 260.849 260.849 0.50 1 18.198 18.198 
3 3 407211.124 4623211.650 263.740 261.068 261.068 0.50 1 43.886 62.085 
4 4 407231.569 4623163.811 267.900 264.709 265.230 7.00 1 52.025 114.110 
5 5 407252.008 4623115.973 272.060 268.871 269.391 7.00 1 52.021 166.130 
6 6 407271.709 4623069.897 276.012 272.899 272.899 7.00 1 50.112 216.242 
 
Tramo nº 2 - <Tramo 2> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407164.228 4623191.607 267.218 263.855 263.855 0.00  0.000 0.000 
2 2 407129.749 4623176.874 267.211 264.043 264.043 0.50 1 37.495 37.495 
3 3 407094.911 4623161.980 266.482 264.232 264.232 0.50 1 37.888 75.383 
4 4 407134.308 4623068.732 273.792 270.306 270.306 6.00 1 101.229 176.612 
 
Tramo nº 3 - <Tramo 3> 
 
 
Nº Nombre X Y ZTer Z1 Z2 Pdte (%) Sección D.Parcial D.Acumulada 
1 1 407211.124 4623211.650 263.740 261.139 261.139 0.00  0.000 0.000 
2 2 407164.228 4623191.607 267.218 263.689 263.689 5.00 1 51.000 51.000 
3 3 407177.850 4623159.737 268.863 265.768 265.768 6.00 1 34.659 85.659 
4 4 407163.136 4623153.451 269.914 266.888 266.888 7.00 1 16.000 101.658 
5 5 407183.594 4623105.589 273.387 270.011 270.011 6.00 1 52.051 153.710 
6 6 407205.192 4623055.047 276.480 273.309 273.309 6.00 1 54.963 208.672 















































































































































































































































































































Annex 9: Xarxes de Serveis Urbans 
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1. XARXA AIGUA POTABLE 
1.1. ANTECEDENTS 
S’ha previst el desenvolupament del projecte d’urbanització del Sector El Puig a Sant Fruitós 
del Bages.  
 
1.2. OBJECTE 
L’objectiu d’aquest annex és el de dimensionar el sistema de subministrament d’aigua potable 
de tot el sector. Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions del servei de 
subministrament d’aigua potable per possibilitar a les futures edificacions obtenir suficient cabal 
i pressió. 
 
1.3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Esquemàticament la xarxa projectada consisteix en unes anelles que envolten les futures 
edificacions que es connecten en dos punts. Un situat al Parc de la Natura que es connectarà a 
una canonada de diàmetre 200 mm i el segon al carrer Eugeni d’Ors que es connectarà a una 
canonada de diàmetre 200 mm. 
La previsió de cabals és la següent: 
 CONSUM (M3/DIA) CONSUM PUNTA (L/S) 
RESIDENCIAL 325,00 11,28 
VIALS 51,62 1,79 
ZONES VERDES 68,35 2,37 
TOTAL EQUIPAMENTS 55,41 1,92 
   
TOTAL 500,38 17,37 
Taula 1. Previsió de Cabals 
S’ha estimat un consum per habitant i dia de 250 l, suposant quatre habitants per vivenda de 
promig. Pel que respecta als equipaments s’ha considerat 3 l/m2 de sostre i per les superfícies 
de vials i zones verdes (les zones regables), 1,2 l/m2. 
Actualment hi ha dues xarxes existents que passen pel sector; la primera es una canonada de 
1-1/2” que passa pel Camí de les Brucardes, mentres que la segona es una canonada de 
diàmetre 125 mm que surt de l’Estació de Bombament anomenada Montpeità que queda 
afectada per la construcció dels vials. Per tant es construirà una nova Estació de Bombament, 
que s’ubicarà en la zona verda situada en la rotonda eix 1 amb carrer A.  
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Les conduccions seran de fosa pels diàmetres de 125, 150 i 200 mm i de PEAD pel diàmetre 
de 90, 110, 125 mm i 2”. 
Es preveu la implantació de nous hidrants pel Servei de Bombers, separats menys de 200 
metres, al sector, que han estat inclosos al l’estudi d’abastament d’aigua potable. 
Es donarà compliment al Decret 241/1994, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya 
especialment en tot allò que té incidència amb les condicions d’entorn i accessibilitat per la 
intervenció dels bombers, així com les de reforç de les vies d’intervenció, fixades en els Arts. 6 i 
7 d l’esmentat Decret. 
 
1.4. DOTACIONS 
      HABITATGE 
      SOSTRE HABITATGE 
  PARCEL·LA  Tipus  m² st. hab. nº hab. consum (m3/dia) 
consum 
punta (l/s) 
 Illa 1     MIXTE  
              
10.684,00  
            
68,00  
            
44,00  
             
1,53  
              
  1  plurifamiliar  
                
5.500,00  
            
32,00  
            
32,00  
             
1,11  
  2  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
  3  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
  4  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
  5  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
  6  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
  7  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
  
 Illa 2     MIXTE  
                
4.984,78  
            
28,00  
            
28,00  
             
0,97  
              
  1  plurifamiliar  
                
3.700,00  
            
26,00  
            
26,00  
             
0,90  
  2  unifamiliar  
                
1.284,78  
              
2,00  
              
2,00  
             
0,07  
              
 Illa 3     UNIFAMILIAR  
                
5.897,21  
            
10,00  
            
10,00  
             
0,35  
              
  1  unifamiliar  
                
5.897,21  
            
10,00  
            
10,00  
             
0,35  
  
 Illa 4     UNIFAMILIAR  
                
2.897,48  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
              
  1  unifamiliar  
                
2.897,48  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  
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      HABITATGE 
      SOSTRE HABITATGE 




 Illa 5     MIXTE  
                
5.880,00  
            
48,00  
         
163,00  
             
5,66  
              
  1  plurifamiliar  
                
2.940,00  
            
24,00  
            
24,00  
             
0,83  
  2  plurifamiliar  
                
2.940,00  
            
24,00  
            
24,00  
             
0,83  
  3  plurifamiliar  
                
2.940,00  
            
24,00  
            
24,00  
             
0,83  
  4  protegit  
                
2.000,00  
            
18,00  
            
18,00  
             
0,63  
  5  protegit  
                
2.000,00  
            
18,00  
            
18,00  
             
0,63  
  6  protegit  
                
1.350,00  
            
12,00  
            
12,00  
             
0,42  
  7  protegit  
                   
900,00  
              
8,00  
              
8,00  
             
0,28  
  8  protegit  
                   
900,00  
              
8,00  
              
8,00  
             
0,28  
  9  protegit  
                
2.300,00  
            
21,00  
            
21,00  
             
0,73  
  10  lliure  
                
2.500,13  
              
6,00  
              
6,00  
             
0,21  







VIALS       43.017 51,62 




  45.566 68,35 
             
2,37  
TOTAL EQUIPAMENTS     18.470 55,41 
             
1,92  
    
TOTAL    426,38 14,80 
Taula 2. Dotacions Previstes per a la Xarxa d’Aigua  Potable 
 
1.5. DADES BÀSIQUES 
1.5.1. TOPOGRAFIA 
Sobre els plànols topogràfics realitzats per al projecte s'ha realitzat la definició de la 
infraestructura a construir. 
 
1.5.2. SERVEIS AFECTATS 
En el moment de redactar el present projecte els serveis soterrats existents ha estat facilitat per 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
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1.6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
1.6.1. INTRODUCCIÓ 
La xarxa de distribució existent es composa d’un conjunt d’elements encarregats del transport 
d’aigua des del punt d’emmagatzematge del dipòsit El Puig,  
La xarxa quedarà distribuïda en dues parts: la que anomenem xarxa de transport i xarxa de 
distribució. La xarxa de distribució serà l’encarregada de donar subministrament interior de la 
urbanització, és a dir subministrament a les vivendes, locals, equipaments, extinció d’incendis, 
etc., mentre que la xarxa de transport serà l’encarregada de donar aigua al sector. 
 
1.6.2. ELEMENTS QUE COMPOSEN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
Els elements que composen la xarxa, com són: canonades, amb peces o elements especials 
d’unió i accessoris: tes, colzes, reduccions, junts, etc; vàlvules, ventoses i desguassos, hidrants 
d’incendi i escomeses. 
El material emprat per les canonades és de fosa pels diàmetres de 125, 150 i 200 mm i de 
PEAD pel diàmetre de 90, 110, 125 mm i 2”. 
 
1.6.3. DADES NECESSÀRIES PER AL DISSENY DE LA XARXA 
Les dades necessàries pel disseny de la xarxa són: 
 Pressions en els punts de la xarxa amb la que s’han de subministrar els cabals 
demanat (valors mínims i màxims). 
 Topografia del sistema. 
 Traçats de les conduccions, tant en planta com en alçat. 
 Hidrants d’incendi (nombre i tamany). 
S’ha fet servir una cartografia adequada a la zona a abastir, amb suficients números de cota 
coneguda. 
En quant el traçat, s’han seguit els eixos viaris o espais públics no edificables, per tal de facilitar 
l’accés a les conduccions pel seu manteniment. 
La xarxa ha estat dissenyada per l’empresa municipal Aigües de Manresa, per comanda de 
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
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Dins de la xarxa d’abastament d’aigua s’ha d’estudiat la instal·lació d’hidrants que serveixen 
com a font de subministrament pels Equips d’Extinció d’Incendi Municipals.  
La NBE-CPI/96 considera que “la xarxa hidràulica que abasteix als hidrants ha de permetre el 
funcionament simultani de dos hidrants consecutius durant dos hores, cadascun amb un cabal 
de 1.000 l/min (16,67 l/seg) i una pressió mínima de 10 m.c.a.” i que “els hidrants estaran 
distribuïts de forma que la distància entre ells amidada per espais públics no sigui major a 200 
m”. 
1.6.5. TRAÇAT DE LES CONDUCCIONS 
Les canonades transcorreran sota la calçada, vorera i zona verda, mantenint les distàncies de 
bona construcció amb els altres serveis, es a dir, la separació entre serveis serà major de 20 
cm. Quan s’executi el pas sota calçada, s’haurà de protegir amb una llosa de formigó. 
1.6.6. RASES 
El criteri general serà que la profunditat mínima on ha de quedar la canonada sigui de 100 cm 
en vorera i calçada. En llocs de tràfic intens i/o on es prevegin càrregues d’importància, s’han 
de protegir les conduccions. La canonada no ha de recolzar-se sobre el fons de la rasa, sinó 
sobre una capa de sorra amb un espessor no inferior a 10 cm. Es cobrirà el tub amb sorra fins 
20 cm per sobre de la generatriu superior del tub. Damunt es col·locarà una cinta de 
senyalització que adverteixi l’existència de la canonada. L’amplada de la rasa ha de permetre una 
fàcil col·locació de la canonada i els talussos han de ser els adequats per evitar despreniments 
i garantir una seguretat en el treball, o recórrer a l’entibació. 
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2. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 
2.1. ANTECEDENTS 
S’ha previst el desenvolupament del projecte d’urbanització del Sector El Puig a Sant Fruitós 
del Bages.  
2.2. OBJECTE 
L'objecte del present Projecte és definir les actuacions necessàries per dissenyar una 
infraestructura de telecomunicacions a la urbanització del Sector El Puig de Sant Fruitós del 
Bages. 
Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions dels actuals serveis de 
telecomunicacions per possibilitar a totes les vivendes d’aquesta urbanització el disposar de 
servei avançat de telecomunicacions. 
 
2.3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Davant de la necessitat de dotar d’un servei de telefonia bàsica i de preveure un pas per 
possibilitar el servei de fibra òptica a totes vivendes, locals comercials i equipaments d’aquesta 
urbanització, es dissenyarà una infraestructura de conductes de canalització soterrada. 
Les seccions tipus de les canalitzacions projectades queden definides en els plànols adjuntats, 
depenent el nombre de conductes així com els diàmetres, de la posició i finalitat dels mateixos. 
La ubicació dels pericons queda establerta per l’angle de gir en el traçat de la canalització, 
tensions màximes de l’estesa de cables, previsió de futur desenvolupament, així com la 
registrabilitat en els punts d’accés als edificis. 
La xarxa de telecomunicacions ha estat dissenyada per comanda de l’Ajuntament de Sant 
Fruitós de Bages per l’empresa LOCALRET. 
 
2.4. DADES BÀSIQUES 
2.4.1. TOPOGRAFIA 
Sobre els plànols topogràfics realitzats per al projecte s'ha realitzat la definició de la 
infraestructura a construir. 
2.4.2. SERVEIS AFECTATS 
En el moment de redactar el present projecte els serveis afectats i existents han estat facilitats 
per ACEFAT, donat que les companyies de serveis adrecen aquest portal d’infraestructures de 
serveis públics.  
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2.5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
2.5.1. INTRODUCCIO 
Les obres del present projecte consisteixen en la nova construcció d’una canalització 
multitubular subterrània i els elements de registre corresponents, per a xarxes de 
telecomunicacions, en la urbanització del P.P. Sector El Puig del municipi de Sant Fruitós de 
Bages. 
2.5.2. CANALITZACIONS 
Els diversos prismes de canalització es configuren d’acord al nombre de conductes i la seva 
ubicació a la via pública. 
El traçat longitudinal de les canalitzacions definides es farà sempre per la vorera, excepte per 
impossibilitat tècnica. El procediment constructiu de la canalització, prèvia demolició dels 
paviments existents i excavació, s’iniciarà amb la construcció d’una base de formigó mestrejat, 
damunt la qual es disposaran els conductes de polietilè d’alta densitat amb separadors 
col·locats cada 2 metres lineals i separacions mínimes de 4cm tant horitzontal com 
verticalment. Posteriorment es formigonarà el perímetre amb formigó formant un dau de 
dimensions i recobriments d’acord als plànols, no situant-se la seva part superior a menys de 
0.6m respecte a la cota de rasant definitiva del terreny. 
El procediment constructiu de la canalització a calçada, es farà de manera anàloga al 
procediment en vorera indicat anteriorment, no situant-se la part superior del dau de formigó a 
menys de 0.8m respecte a la cota de rasant definitiva del terreny.  
Seguidament es procedirà al reblert amb terres seleccionades, en capes de 25 a 30cm 
compactades al 95% del Proctor Modificat, amb una alçada no inferior a 0.8m en calçada i 
0.6m en vorera respecte a la cota de rasant definitiva de projecte.  
Es col·locarà una cinta de senyalització del servei a una alçada de 10cm del dau de formigó. 
Finalment caldrà reposar els paviments enderrocats durant l’execució de les obres atenent les 
indicacions de la Direcció facultativa de les obres d’urbanització. 
2.5.3. ELEMENTS DE REGISTRE 
Els elements de registre de la canalització tenen per objectiu possibilitar l’estesa de cables i les 
connexions de les xarxes que s’instal·laran pels conductes, havent de tenir, en general, unes 
dimensions interiors suficients per contenir els cables i els accessoris inherents als mateixos. 
Els elements de registre previstos en la infraestructura de telecomunicacions tindran 
dimensions, geometries i disseny segons els plànols mostrats. 
Generalment els elements de registre seran prefabricats de formigó de fabricant homologat, 
col·locats sobre una solera de 10cm de gruix formada amb formigó HL-150/P/20, i amb les 
dimensions interiors segons els plànols corresponents. 
La posició dels elements de registre quedarà subjecte segons el plànol corresponent, tot i que 
per norma general, caldrà que: 
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• Els elements de registre no seran compartits, excepte per impossibilitat tècnica 
d’ubicació de més d’un element de registre en un mateix punt, que haurà de ser 
demostrada de forma documental i prèvia. 
• La separació màxima entre elements de registre serà de 100m per a un tram recte i 
lineal tant en planta com en alçat dels tubulars que connecten entre ells. 
• Tots els elements de registre es col·locaran en vorera i quan per impossibilitat tècnica 
no sigui possible la seva ubicació en vorera, caldrà demostrar documental i prèviament 
a la seva execució. En qualsevol cas seran substituïts per càmeres de registre per a 
calçada. 
• Es construiran elements de registre en encreuaments de carrers a cada banda del vial 
com a futur punt de derivació, encara que en determinats punts caldrà valorar la seva 
utilitat. 
• Sempre s’instal·larà un element de registre quan el traçat canviï de direcció en angles 
de 90º. 
• Els elements de registre de 40x40 cm es col·locaran, generalment, a la mitjanera de les 
parcel·les i el més pròxim possible a la façana. 
• Les agrupacions d’elements de registre compliran les següents condicions per al seu 
replanteig, en el supòsit d’alineació, la distància mínima entre ells serà de 5m, quan no 
sigui possible aquesta distància entre ells, els elements de registre no podran mantenir 
la mateixa alineació per a evitar les corbes tancades en les seves canalitzacions 
d’accés. 
 
3. XARXA DE GAS NATURAL 
3.1. ANTECEDENTS 
S’ha previst el desenvolupament del projecte d’urbanització del Sector El Puig a Sant Fruitós 
del Bages.  
La xarxa de gas que donarà servei a la urbanització ha estat dissenyada per la Companyia 
Concessionària Gas Natural SDG, per comanda de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 
3.2. OBJECTE 
L'objecte del present Projecte és definir les actuacions necessàries per dissenyar una 
infraestructura de gas a la urbanització del Sector El Puig de Sant Fruitós del Bages. 
Aquest projecte fa referència a les necessitats i previsions dels actuals serveis per possibilitar a 
totes les vivendes d’aquesta urbanització el servei de gas. 
3.3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
Es realitzarà la connexió de la xarxa per la Carretera de Vic, a la xarxa existents. La distribució 
interior s’ha realitzat en funció de les necessitats, de manera que la xarxa estarà formada per 
conduccions de polietilè d’alta densitat de diàmetres de 160 a 63 mm.  
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      HABITATGE 
      SOSTRE HABITATGE 
  PARCEL·LA  Tipus  m² st. hab. nº hab. 
 Illa 1     MIXTE  
              
15.668,78  
            
96,00  
          
  1  plurifamiliar  
                
5.500,00  
            
32,00  
  2  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
  3  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
  4  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
  5  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
  6  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
  7  unifamiliar  
                   
864,00  
              
6,00  
  
 Illa 2     MIXTE  
                
1.284,78  
              
2,00  
          
  1  plurifamiliar  
                
3.700,00  
            
26,00  
  2  unifamiliar  
                
1.284,78  
              
2,00  
          
 Illa 3     UNIFAMILIAR  
                
5.897,21  
            
10,00  
          
     unifamiliar  
                
5.897,21  
            
10,00  
  
 Illa 4     UNIFAMILIAR  
                
2.897,48  
              
6,00  
          
     unifamiliar  
                
2.897,48  
              
6,00  
  
 Illa 5     MIXTE  
              
15.070,00  
         
128,00  
          
  1  plurifamiliar  
                
2.940,00  
            
24,00  
  2  plurifamiliar  
                
2.940,00  
            
24,00  
  3  plurifamiliar  
                
2.940,00  
            
24,00  
  4  protegit  
                
2.000,00  
            
18,00  
  5  protegit  
                
2.000,00  
            
18,00  
  6  protegit  
                
1.350,00  
            
12,00  
  7  protegit                                   
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      HABITATGE 
      SOSTRE HABITATGE 
  PARCEL·LA  Tipus  m² st. hab. nº hab. 
900,00  8,00  
  8  protegit  
                   
900,00  
              
8,00  
  9  protegit  
                
2.300,00  
            
21,00  
  10  unifamiliar  
                
2.500,13  
              
6,00  
  
        
superfície  
(m2) 
ENLLUMENAT PUBLIC     43.017 
ZONES VERDES 
 
  45.566 
TOTAL EQUIPAMENTS     18.470 
Taula 3. Dotacions Previstes per a la Xarxa de Gas Natural 
 
3.5. DADES BÀSIQUES 
3.5.1. TOPOGRAFIA 
Sobre els plànols topogràfics realitzats per al projecte s'ha realitzat la definició de la 
infraestructura a construir. 
 
3.6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
3.6.1. INTRODUCCIÓ 
La xarxa de distribució existent es composa d’un conjunt d’elements encarregats del transport 
del gas.  
 
3.6.2. ELEMENTS QUE COMPOSEN LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
Els elements que composen la xarxa, com són: canonades, amb peces o elements especials 
d’unió i accessoris: tes, colzes, reduccions, junts, etc; seran subministrats per la pròpia 
companyia, que serà l’encarregada de la seva execució. 
El material emprat per les canonades és de polietilè de diàmetres 160, 110, 90 i 63  mm.  
 
3.6.3. TRAÇAT DE LES CONDUCCIONS 
Les canonades transcorreran sota la calçada i vorera, mantenint les distàncies de bona 
construcció amb els altres serveis, es a dir, la separació entre serveis serà major de 20 cm. La 
companyia, donarà la seva aprovació de la instal·lació, donant validesa als trams en cada cas. 
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Per tal de garantir la bona implantació de la xarxa, l’excavació de les rases necessàries es 
realitzarà ordenadament per la zona de la plaça fins a una profunditat de 0,80 metres i una 
amplada mínima de 0,40 metres, tenint cura que el fons de la rasa estigui desproveït de pedres 
o d’altres elements durs que puguin impedir una bona compactació. 
Desprès es col·locarà un llit de sorra fina de 10 cm de, degudament compactada al llarg de tota 
la generatriu. Un cop acabada la instal·lació dels tubs i dels elements mecànics necessaris per 
part de la companyia, es cobrirà de sorra de riu fina i garbellada, fins a una alçada de 25 cm 
per sobre de la generatriu superior de la canalització. Sobre aquest dau de sorra es col·locarà 
una cinta de plàstic de color groc de 40 cm d’amplada, que tindrà la funció d’avís de l’existència 
de la conducció de gas. La resta del reblert fins al nivell de coronació es realitzarà en capes de 
20 cm compactades al 95% del P.M. amb material procedent d’excavació. 
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4. XARXA ELÈCTRICA 
4.1. ANTECEDENTS 
S’ha previst el desenvolupament del projecte d’urbanització del Sector El Puig a Sant Fruitós 
del Bages.  
La xarxa ha estat dissenyada per l’empresa Endesa Distribución Eléctrica, que és qui 




L'objecte del present Projecte és definir les actuacions necessàries per dissenyar una 
infraestructura de mitja i baixa tensió a la nova urbanització del Sector El Puig, del terme 
municipals de Sant Fruitós del Bages. 
Es realitzaran les corresponents previsions no només en el subministrament elèctric 
pròpiament dit dels habitatges i equipaments, sinó també procedint a preveure les necessitats 
per l’enllumenat públic. 
 
4.3. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
4.3.1. LÍNIES DE MITJA TENSIÓ 
La xarxa de mitja tensió anirà soterrada. Per a donar un servei adequat a tota la urbanització és 
necessari realitzar una conversió aèria-soterrada en la xarxa que actualment està donant servei 
a Sant Fruitós del Bages pel carrer  Arquitecte Gaudi , havent de soterrar un tram de 200 m 
atès que es veurà afectat per la construcció dels futurs vials C, B i Av. Sant Joan. L’altre punt 
de connexió serà a través de l’Estació Transformadora existent al carrer Albèniz.  
Es projecta una xarxa de mitja tensió amb cable de conductor d’alumini per a línia de mitja 
tensió 18/30 kW, 3x1x240 mm2 soterrada que unirà les ET’s a col·locar dins del àmbit, per a 
les quals es contempla en projecte les casetes prefabricades, els transformadors, les celdes, 
quadres de baixa tensió, equip de telemando (en les ET’s que ho necessitin), etc...  
 
4.3.2. LÍNIES DE BAIXA TENSIÓ 
La xarxa de baixa tensió també anirà soterrada mitjançant cable de conductor d’alumini de 
designació UNE rv 0,6/1kv, de 3x1x240+150 mm2 de secció en llit de sorra, i es preveu la 
col·locació d’armari prefabricat per a Caixes Generals de Protecció i caixes de seccionament.  
Quan alguna de les xarxes ha de passar sota calçada es preveu la conducció mitjançant 
canonades de PE de diàmetre en dau de formigó.   
El traçat i seccions dels conductors, serà l’especificat en els plànols. 
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El càlcul realitzat per a l’estimació de la potència requerida pel sector s’adjunta a la taula 4 de 
la pàgina següent d’aquest document. 
 
4.5. DADES BÀSIQUES 
4.5.1. TOPOGRAFIA 
Sobre els plànols topogràfics realitzats per al projecte s'ha realitzat la definició de la 
infraestructura a construir. 
 
4.5.2. SERVEIS AFECTATS 
S’haurà de procedir al soterrament de la línea aèria de mitja tensió que creua pels futurs vials 
C, B i Av. Sant Joan del Sector, i dona alimentació a Sant Fruitós del Bages pel carrer 
Arquitecte Gaudi. Per tal de tenir una xarxa anellada s’haurà de connectar l’Estació 
Transformadora núm. 6 situada al final del carrer C amb l’Estació existent del Carrer Montpeità 
a l’alçada del Carrer Arquitecte Gaudi. 
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    HABITATGE ACTIVITAT   APARCAMENT   
ZONES 
COMUNES TOTAL   
TRANSFORMADORS 
(630 KVA, s'aplica 
coeficient 1/0,85 a les 
potències) 
      SOSTRE HABITATGE       
SOSTRE 
ACTIVITAT         DEMANDA TOTAL 




simultaneitat Potència (kw) m² st. act. Potència (kw) m² aparc. Potència (kw) Potència (kw) 
Potència nominal 
(kw) 
BT a CT 
(kw) 
 Illa 
1     MIXTE                10.684,00              68,00           625,60             440,63                     -                       -          3.645,68           109,37  
                                      
68,25           803,22  
              
618,25                  1,15  
                                
  1  plurifamiliar                  5.500,00              32,00           294,40                     0,65           191,36                       -          3.194,80              95,84  
                                      
68,25           458,49  
              
355,45                  0,66  
  2  unifamiliar                     864,00                6,00              55,20                     0,75              41,55                       -                75,15                2,25  
                                             
-                57,45  
                
43,80                  0,08  
3  unifamiliar                     864,00                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                75,15                2,25  
                                             
-                57,45  
                
43,80                  0,08  
  4  unifamiliar                     864,00                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                75,15                2,25  
                                             
-                57,45  
                
43,80                  0,08  
  5  unifamiliar                     864,00                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                75,15                2,25  
                                             
-                57,45  
                
43,80                  0,08  
  6  unifamiliar                     864,00                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                75,15                2,25  
                                             
-                57,45  
                
43,80                  0,08  
  7  unifamiliar                     864,00                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                75,15                2,25  
                                             
-                57,45  
                
43,80                  0,08  
 Illa 
2     MIXTE                  4.984,78              28,00           166,60             115,31                     -                       -          2.297,29              68,92  
                                      
50,55           286,07  
              
234,78                  0,44  
                                
  1  plurifamiliar                  3.700,00              26,00           148,20                     0,68           101,46                     -                       -          2.297,29              68,92  
                                      
50,55           267,67  
              
220,93                  0,41  
  2  unifamiliar                  1.284,78                2,00              18,40                     0,75              13,85                     -                       -                       -                       -    
                                             
-                18,40  
                
13,85                  0,03  
                                
 Illa 
3     UNIFAMILIAR                  5.897,21              10,00              92,00                69,24                     -                       -                       -                       -    
                                      
23,85           115,85  
                
93,09                  0,17  
                                
     unifamiliar                  5.897,21              10,00              92,00                     0,75              69,24                     -                       -                         -    
                                      
23,85           115,85  
                
93,09                  0,17  
 Illa 
4     UNIFAMILIAR                  2.897,48                6,00              55,20                41,55                     -                       -                       -                       -    
                                      
19,35              74,55  
                
60,89                  0,11  
                                
     unifamiliar                  2.897,48                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                         -    
                                      
19,35              74,55  
                
60,89                  0,11  
 Illa 
5     MIXTE                20.770,13           163,00        1.202,10             911,64                     -                       -          8.917,76           267,53  
                                    
207,41        1.677,04  
           
1.386,57                  2,59  
                                
  1  plurifamiliar                  2.940,00              24,00           220,80                     0,70           154,56                     -                       -          1.626,21              48,79  
                                      
34,41           304,00  
              
237,76                  0,44  
  2  plurifamiliar                  2.940,00              24,00           220,80                     0,70           154,56                     -                       -          1.620,00              48,60  
                                      
34,41           303,81  
              
237,57                  0,44  
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  3  plurifamiliar                  2.940,00              24,00           220,80                     0,70           154,56                     -                       -          1.620,00              48,60  
                                      
34,41           303,81  
              
237,57                  0,44  
  4  protegit                  2.000,00              18,00           102,60                     0,77              78,66                     -                       -          1.199,76              35,99  
                                      
18,00           156,59  
              
132,65                  0,25  
  5  protegit                  2.000,00              18,00           102,60                     0,77              78,66                     -                       -          1.199,76              35,99  
                                      
18,00           156,59  
              
132,65                  0,25  
  6  protegit                  1.350,00              12,00              68,40                     0,90              61,56                     -                       -             826,02              24,78  
                                      
17,03           110,21  
              
103,37                  0,19  
  7  protegit                     900,00                8,00              45,60                     1,10              50,16                     -                       -             826,02              24,78  
                                      
16,35              86,73  
                
91,29                  0,17  
  8  protegit                     900,00                8,00              45,60                     1,10              50,16                     -                       -                       -                       -    
                                      
16,35              61,95  
                
66,51                  0,12  
  9  protegit                  2.300,00              21,00           119,70                     0,73              87,21                     -                       -                       -                       -    
                                      
18,45           138,15  
              
105,66                  0,20  
  10  unifamiliar                  2.500,13                6,00              55,20                     0,75              41,55                     -                       -                         -    
                                             
-                55,20  
                
41,55                  0,08  





BT a CT TRANSFORMADORS   
ENLL. PUBLIC     43.017 65 25,81 0,05   
ZON. VERDES 
 
  45.566 68 27,34 0,05   
TOTAL EQUIP.     18.470 2.309 923,52 1,72   
  
      
 Potència  
 (Kw) BT a CT 
TRANSFORMAD
ORS   
TOTAL       5.398,39        3.370,25                     6,29    
Taula 4. Dotacions Previstes per a la Xarxa Elèctri ca 
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4.6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
4.6.1. INTRODUCCIÓ 
S’instal·laran 6 transformadors prefabricats, que alimentaran tota la urbanització, tal i com es 
grafia en el plànol adjunt per aconseguir la màxima uniformitat de càrregues de la instal·lació, 
essent segons companyia la secció mínima per fase de 240 mm2.  
El traçat i seccions dels conductors, serà l’especificat en els plànols. 
La profunditat, fins la part inferior del cable, no serà inferior de  0,80 m en vorera, ni de 1,00 m 
en calçada, mentre que la xarxa de mitja tensió anirà a profunditats no inferior a 1,20 m. 
Quan existeixin impediments que no permetin aconseguir les mencionades profunditats, 
aquestes podran reduir-se, disposant proteccions mecàniques suficients, com les establertes 
en el apartat 2.1.2 del nou Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Per contrari, s’hauran 
d’augmentar quan les condicions que s’estableixin en el apartat  2.2 de la present instrucció així 
l’exigeixi.  
Per aconseguir que el cable quedi correctament instal·lat sense haver rebut danys, i que 
ofereixi seguretat davant a excavacions fetes per tercers, en la instal·lació dels cables es 
seguiran les instruccions descrites a continuació: 
 La llera de la rasa que rebrà el cable serà llisa i estarà lliure d’arestes vives, cantells, 
pedres, etc. En la mateixa es disposarà una capa de sorra de pedrera o de riu rentada, 
de gruix mínim 0.05 m, sobre la que es col·locarà el cable. Per sobre del cable anirà un 
altre capa de sorra o terra garbellada d’uns 0.10 m de gruix. Ambdues capes cobriran 
l’amplada total de la rasa, la qual serà suficient per mantenir 0.05 m entre els cables i 
les parets laterals. 
 Per sobre de la sorra tots els cables deuran tenir una protecció mecànica, com per 
exemple llosetes de formigó, plaques protectores de plàstic, rajoles o peces 
ceràmiques de maó col·locades transversalment. Es podrà admetre altres proteccions 
mecàniques equivalents. Es col·locarà també una cinta de senyalització que adverteixi 
de l’existència del cable elèctric de baixa tensió. La distancia mínima al terra serà de 
0.10 m, i a la part superior del cable de 0.25 m. 
 S’admetrà també la col·locació de plaques amb la doble missió de protecció mecànica i 
de senyalització. 
 
4.6.2. PRESES DE TERRA 
S’instal·laran preses de terra al neutre en tots els armaris de distribució, utilitzant conductor de 
coure nu de 50 mm2 de secció i les de connexió a terra, necessàries per aconseguir una 
resistència a terra inferior a 30 Ohm. Les piques de presa de terra, seran d’acer  recobertes de 
coure de 2 m de longitud i 14 mm de diàmetre. Tot d’acord amb les indicacions de la Guia 
Vademecum Endesa. 
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4.6.3. ARMARIS DE DISTRIBUCIÓ 
Es preveu la instal·lació d’uns armaris prefabricats monobloc més sòcol, amb porta metàl·lica. 
Per la caixa de seccionament i caixa general de protecció de distribució per urbanitzacions 
segons Guia Vademècum.  






















Annex 10: Xarxa d’Enllumenat Públic 
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L’enllumenat públic és una de les xarxes de serveis urbans que més intervé en el disseny urbà 
d’un entorn, en la mesura que els punts de llum poden assumir papers clau en l’adequació 
urbana. En aquest sentit, caldrà tenir en compte els condicionants de l’entorn on es 
desenvolupa el projecte tenint cura, especialment, en donar continuïtat a la trama urbana que hi 
limita. 
Per al disseny de la nova xarxa d’enllumenat del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages s’han 
tingut en compte les següents premisses: 
 Cal mantenir, al màxim possible, les condicions nat urals de la nit en benefici de 
les persones, de la fauna, de la flora i dels ecosi stemes en general .  
 S’ha de promoure l’eficiència energètica de la il·l uminació exterior . Caldrà 
instal·lar reguladors de flux en capçalera en els punts de llum a fi de reduir la intensitat 
lumínica i el consum. Igualment, caldrà adaptar el disseny de l’enllumenat exterior a les 
necessitats pròpies de cada zona, de manera que s’eviti tenir espais excessivament 
il·luminats. 
 Cal evitar la intrusió de llum artificial de la il· luminació exterior en les 
edificacions amb la façana en el límit de zona públ ica . S’haurà de fer un estudi en 
deteniment de l’orientació dels punts de llum, comprovant la intrusió del feix de llum en 
les façanes existents i, en cas que sigui necessari, controlant-lo mitjançant elements 
especials, com poden ser les lames de control.  
 S’haurà de garantir la durabilitat dels punts de ll um . El disseny dels punts de llum 
haurà de regir-se pels següents criteris: durabilitat, manteniment, eficiència energètica i 
estètica. En aquest sentit, s’evitarà la utilització de punts de llum que requereixin d’un 
manteniment periòdic en quant a pintat, neteja del reflector, etc., que faci augmentar a 
la llarga el cost de la lluminària. Caldrà tenir en compte l’estanquitat de les carcasses i 
l’autoneteja de les mateixes, dos factors que minimitzaran el manteniment dels punts 
de llum. 
 Caldrà adaptar la tipologia dels punts de llum a la  zona a tractar . El disseny de 
l’enllumenat s’haurà d’adaptar a la naturalesa de les zones a il·luminar. Així, caldrà 
diferenciar entre enllumenat de vial i enllumenat de zones verdes i/o espais tipus plaça, 
adaptant els nivells lumínics als requeriments propis de cada un dels àmbits d’estudi. 
En el present document es recull la informació necessària per tal de garantir la idoneïtat de 
l’enllumenat proposat per al Projecte d’Urbanització del sector El Puig, al terme municipal de 
Sant Fruitós de Bages. S’inclouen tant els resultats dels estudis lumínics com la tipologia i 
característiques de les lluminàries emprades. Així mateix, es descriuen els treballs d’obra civil 
necessaris per a la implantació de la xarxa d’enllumenat públic del sector i les característiques 
elèctriques de les línies que donaran servei al mateix. 
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2. HIPÒTESIS DE PARTIDA 
El disseny de la xarxa d’enllumenat haurà de respondre a una intensitat lumínica adequada a 
cada una de les zones a estudiar, de manera que es garanteixi una uniformitat superior al 40%. 
En aquest sentit, caldrà complir les següents normes: 
 Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, Decret 842/2002 de 2 d’agost. 
 N.T.E.: IE-IA Normes i recomanacions de la companyia Elèctrica Subministradora. 
 Recomanacions CIE, Comissió Internacional d’Enllumenat. 
 Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental d’enllumenat per la protecció del 
medi nocturn. 
 Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de 
la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció 
del medi nocturn. 
 Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Eficiència Energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementàries EA-01 a EA-07. 
Seguint les indicacions de la normativa vigent, i tenint en compte que la zona en la que es 
desenvolupa el projecte correspon a una E3 (àrea que el planejament urbanístic la qualifica 
com a sòl urbà o urbanitzable), totes les làmpades que s’empraran en el disseny de 
l’enllumenat serà de baix consum, concretament de vapor de sodi d’alta pressió. En cas que es 
vulgui fer una aposta clara per un model de desenvolupament sostenible, podran utilitzar-se 
làmpades de leds, que presenten un consum energètic més baix. 
 
ZONIFICACIÓ URBANÍSTICA ZONIFICACIÓ LUMÍNICA 
Sòl urbanitzable del sector El Puig E3 
 Taula 1. Classificació zones lumíniques 
 
Per tal d’establir el nivells lumínics que s’han de complir segons el nou reglament d’enllumenat, 
caldrà determinar els diferents tipus de vies a estudiar. En aquest sentit, podem dividir la xarxa 
viària de la urbanització en: 
 
 Vials Principals d’accés al sector. 
 Vials Secundaris de circulació interna del sector. 
 Enllaços d’accés al sector. 
 Vials de prioritat invertida. 
 Rambla. 
 Passatges. 
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Segons el Reglament d’Enllumenat, la classificació de vies serà la següent: 
CLASSIFICACIÓ  TIPUS DE VIA VELOCITAT DE TRÀFIC RODAT (km/h) 
A d’alta velocitat v>60 
B de moderada velocitat 30<v≤60 
C carrils bici -- 
D de baixa velocitat 5<v≤30 
E vies peatonals v≤5 
Taula 2. Classificació del tipus de via en funció d e la velocitat de tràfic rodat 
 
Tenint en compte els diferents tipus de vies que hi ha a la urbanització, podem establir la 
relació següent: 
TIPUS DE VIA CLASSIFICACIÓ  
Vials Principals d’accés al sector B 
Vials Secundaris de circulació interna del sector D 
Enllaços d’accés al sector B 
Vials de prioritat invertida D 
Rambla E 
Passatges E 
Taula 3. Classificació del tipus de via de la urban ització 
 
En base a aquesta classificació, la norma estableix diferents classes d’enllumenat, a partir de la 
qual es determinen els nivells lumínics a complir. En la figures següents s’adjunten les taules 
de la norma. 
 
Figura 1. Classes d’enllumenat per a vies tipus B 
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Figura 2. Classes d’enllumenat per a vies tipus C i  D 
 
Figura 3. Classes d’enllumenat per a vies tipus E 
Els vials principals d’accés al sector  i els enllaços d’accés al sector (carrer A, camí de les 
Brucardes, carrer F, Av. Sant Joan, Passeig Sala i Ricardis, i Rotondes) es troben dins de la 
tipologia de Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i finques, i tenen una IMD 
inferior a 7.000veh/dia. Per tant, ens trobem davant d’una situació de projecte tipus B1, i li 
correspon una classe d’enllumenat ME4b. 
Als vials secundaris  de circulació interna del sector (carrer F, carrer Albéniz, carrer 
Montpeità i carrer C) els hi correspon la tipologia Carrers residencials suburbans amb voreres 
per a vianants al llarg de la calçada, i tenint en compte que es preveu tenir flux alt de vianants i 
ciclistes, la situació de projecte per als mateixos és la D3-D4, de manera que la classe 
d’enllumenat és la S3/S4. 
Els vials de prioritat invertida  (carrer E, carrer B, vial Rambla), es trobarien dins la tipologia 
de Zones de Velocitat molt limitada, amb un flux de tràfic de peatons i ciclistes normal. En base 
això, podem determinar que els hi correspon una situació de projecte tipus D4 i una classe 
d’enllumenat S3/S4. 
Els Passatges i la Rambla (carrer D, carrer G, Zones Verdes) quedarien englobats dins la 
tipologia de Espais peatonals de connexió, carrers peatonals i voreres al llarg de la calçada, 
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amb un flux de tràfic de peatons normal. Corresponen a una situació de projecte tipus E1 i una 
classe d’enllumenat S2/S3/S4. 
 
3. NIVELLS LUMÍNICS 
Una vegada s’han establert les classes d’enllumenat per a cada una de les zones d’estudi 
considerades, a l’apartat 2.2 del Reglament d’Eficiència Energètica s’estableixen els diferents 
nivells d’il·luminació, els quals es recullen a les figures següents. Cal indicar, però, que els 
valors que es recullen en aquestes figures són valors executius, és a dir, mesurats en calçada 
una vegada s’han col·locat els punts de llum. Per tant, caldrà tenir en compte les interferències 
que poden produir-se per l’arbrat o per d’altres elements de la urbanització. 
 
Figura 4. Sèries ME de classes d’enllumenat per a v ials tipus A i B 
 
Figura 5. Sèries S de classes d’enllumenat per a vi als tipus D, D i E 
Els valors que es recullen a les taules de les figures 4 i 5 corresponen a la il·luminància i 
uniformitat mitja mínima. Per tal d’establir un llindar superior, es tindrà en compte el que 
estableix el Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament 
de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 
medi nocturn. 
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Figura 6. Il·luminació mitjana màxima en zones dest inades a trànsit de vehicles i/o al pas de vianants , 
expressada en lux 
Segons la classificació de la taula 3, en el marc d’aquest decret les categories de trànsit quedarien 
de la següent  manera: 
TIPUS DE VIA CLASSIFICACIÓ  
Vials Principals d’accés al sector Trànsit Baix 
Vials Secundaris de circulació interna del sector Trànsit Baix 
Enllaços d’accés al sector Trànsit Baix 
Vials de prioritat invertida Trànsit Escàs 
Rambla Trànsit Escàs 
Passatges Trànsit Escàs 
Taula 4. Tipus de trànsit de les vies de la urbanit zació 
En base a tota la informació recollida a les taules i figures adjuntes en aquest apartat, per a la 
nostra zona d’estudi, podem establir els següents valors segons les classes d’enllumenat i/o el 
tipus de trànsit: 
CLASSE D’ENLLUMENAT/ 
TIPUS DE TRÀNSIT 
IL·LUMINÀNCIA 
MITJA MÍNIMA (lux) 
IL·LUMINÀNCIA 
MITJA  MÀXIMA (lux) 
UNIFORMITAT GLOBAL 
MITJA MÍNIMA 
ME4b 11,25 15 0,50 
S2 10 10 0,40 
S3 7,5 15/10* 0,40 
S4 5 15/10* 0,40 
Taula 5. Característiques lumíniques segons classes  d’enllumenat 
(*) Per als vials secundaris de circulació interna del sector la il·luminància mitja màxima serà de 15 lux, mentre 
que per als vials de prioritat invertida, el passei g i la rambla aquesta serà de 10lux. 
El disseny final de la xarxa d’enllumenat haurà de donar compliment, en la mesura que sigui 
possible, als valors normatius recollits en aquest annex. 
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4. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
El Projecte d’Urbanització del sector El Puig representa una part important del creixement urbà 
que preveu experimentar el municipi de Sant Fruitós de Bages. És per això, que la proposta 
d’enllumenat respon a criteris d’innovació, que tinguin en compte els nous avenços que s’estan 
fent en aquesta matèria, sense deixar de banda els criteris tècnics, que són els que finalment 
determinaran la viabilitat de la lluminària. 
En aquest sentit, el disseny de la xarxa d’enllumenat s’ha realitzat tenint en compte que calia 
garantir uns nivells lumínics d’acord amb les diferents zones a il·luminar. És per això que s’han 
estudiat totes les seccions de vials, zones verdes, passatges, rambla, i aparcament que 
conformen la urbanització. 
Finalment, a fi de dotar d’unitat al conjunt, s’ha optat per emprar un únic model de lluminària 
comú a tots els vials. Igualment, per a les zones verdes i la rambla s’ha utilitzat un model 
específic amb la finalitat de diferenciar la varietat d’usos que es donen en el sector.  
 
4.1. ZONES D’ESTUDI 
El disseny de la xarxa d’enllumenat s’ha realitzat tenint en compte la multiplicitat d’usos que es 
donen en el sector. Així, s’han tingut en compte les següents zones d’estudi: 
 Vials Principal d’accés a la urbanització 
Ens referim a vials principals d’accés a la urbanització a aquells que permeten l’accés al 
sector des de l’exterior i que, per tant, suporten un major càrrega de vehicles.  
 Vials Secundaris de Circulació interna del sector 
Els vials secundaris de la urbanització són aquells que permeten la circulació interna del 
sector, tot connectant amb els vials principals d’accés. 
 Enllaços d’accés al sector 
Els enllaços d’accés al sector són aquells punts on conflueixen dues o més vies principals i 
on la resolució de la mobilitat es realitza mitjançant enllaços de superfície (rotondes). 
 Vials de Prioritat Invertida 
Entenem per Vials de Prioritat Invertida a aquests carrers que discorren entre façanes i al 
mateix nivell que les voreres de vianants.  
 Rambla 
Definim com a Rambla la zona que acompanya a l’Avinguda Sant Joan i el Passeig Sala i 
Ricardis que, substituint a una de les voreres, es converteix en un àmbit exclusiu de 
vianants dotat de més amplada i elements urbans.  
 Passatges 
Els Passatges són aquells trams de l’entramat viaria que uneixen carrers de prioritat 
invertida o zones peatonals.  
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La zona d’aparcament del sector s’emplaça a l’Avinguda Sant Joan, entre el poliesportiu 
existent i els futurs equipaments públics. Donat el seu ús i la seva capacitat, requereix d’un 
estudi lumínic específic. 
 Zones Verdes Interiors 
Les zones verdes interiors són aquells espais que es distribueixen al llarg del sector i que 
s’han dotat d’una urbanització diferenciada on hi predominen les espècies arbòries i el 
mobiliari urbà. 
 
4.2. TIPOLOGIA DELS PUNTS DE LLUM 
Per a la il·luminació dels Vials Principals d’accés a la urbanització s’han emprat tres tipus de 
punt de llum diferents: 
1. Punt de llum format per lluminària tipus QUEBEC IQSL-2VS d’Indal de 70W sobre 
columna troncocònica d’acer galvanitzat de 7m d’alçada. 
2. Punt de llum format per lluminàries tipus VENUS 72 de Salvi de 100W i 50W sobre 
columna tipus VENUS PLUS de Salvi de 9,2m d’alçada i braç a 6m d’alçada. 
3. Punt de llum format per lluminària tipus VENUS de Salvi de 150W sobre columna tipus 
VENUS PRO de Salvi de 9,2m d’alçada. 
El primer tipus de punt de llum s’ha emprat per a la il·luminació del camí de les Brucardes i del 
carrer A, mentre que el segon punt de llum s’ha utilitzat en l’Avinguda Sant Joan i el tercer al 
Passeig Sala i Ricardis.  
Segons criteris de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, aquells vials amb caràcter de 
Rambla o objecte d’un tractament urbà diferent, es dotaran amb punts de llum tipus VENUS de 
Salvi, i d’aquí el canvi de tipologia realitzat per a vials del mateix tipus. Per altra banda, cal tenir 
en compte que el Passeig Sala i Ricardis i l’Avinguda Sant Joan donen continuïtat a una de les 
artèries principals del sector Est, on la il·luminació s’havia previst amb aquest tipus de llum. Per 
tant, en un intent d’homogeneïtzar les actuacions urbanes, semblava lògic donar continuïtat a 
l’enllumenat emprat en el sector que hi limita. 
  
    
Fig. 7 Lluminària mod. Quebec IQSL-2VS d’Indalux          Fig. 8 Lluminària mod. VENUS de Salvi 
La il·luminació dels Vials secundaris de circulació interna  del sector s’ha realitzat amb 
lluminàries tipus QUEBEC IQSL-2VS de 100W de potència sobre columnes troncocònica de 
7m d’acer galvanitzat. 
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Per a l’enllumenat dels enllaços d’accés al sector s’ha optat per emprar quatre projectors 
tipus MARIO ZR6-SD de 250W de potència sobre columna Prim de 12m d’alçada, situats al 
centre de les rotondes, de manera que la il·luminació es realitza de forma radial des del centre. 
 
Fig. 9 Projector mod. Mario IZR6 d’Indalux 
En els vials de prioritat invertida s’ha emprat la lluminària tipus QUEBEC IQSL-2VS de 100W 
de potència sobre columna troncocònica d’acer galvanitzat de 5m d’alçada. En els passatges 
s’ha emprat aquesta mateixa lluminària però amb potència de 70W i sobre columna de 5m 
d’alçada. 
Per a la il·luminació de la Rambla s’ha optat per donar continuïtat a l’enllumenat del sector est, 
emprant columnes tipus VENUS TOP de Salvi de 4,6m d’alçada amb lluminària tipus VENUS 
52 TOP de Salvi de 50W de potència. 
A la Zona d’Aparcament s’ha emprat un punt de llum format per una columna Prim de 16m 
d’alçada amb 4 projectors tipus MARIO ZR6-SD de 400W de potència, col·locada en el centre 
de l’àmbit d’aparcament. 
A les Zones Verdes Interiors emplaçades en l’àmbit de la Rambla s’ha emprat la columnes 
tipus VENUS TOP de Salvi de 4,6m d’alçada amb lluminària tipus VENUS 52 TOP de Salvi de 
50W de potència per tal de donar continuïtat a la resta de punts de llum emprats a la zona, 
mentre que la il·luminació de la zona verda annexa a la pista esportiva s’ha realitzat amb 
lluminària tipus QUEBEC IQSL-2VS d’Indal de 70W de potència sobre columna troncocònica 
d’acer galvanitzat de 5m d’alçada 
 
5. ESTUDI LUMÍNIC 
L’estudi lumínic  respon a dos factors: el tipus de lluminàries i la col·locació en planta i alçat de les 
mateixes. Per tant, una vegada s’ha determinat el model a emprar, cal estudiar quina ha de ser la 
posició del punt de llum per tal d’aconseguir els nivells lumínics adequats en cada zona. 
La determinació de la posició dels punts de llum no depèn únicament dels nivells lumínics, sinó 
que també ha d’estar d’acord amb les característiques de la urbanització. Així, caldrà tenir en 
compte la posició dels escocells i d’altres elements que puguin interferir en al col·locació de 
l’enllumenat, com l’arbrat. 
Per a efectuar l’estudi lumínic complet s’ha utilitzat el programari Dialux, on s’han recreat la planta i 
els elements d’importància de la urbanització i s’ha calculat la posició adequada dels punts de llum. 
En base al resultat obtingut per a tots els carrers, s’han elaborat els plànols de tota la urbanització 
per a dotar-la de l’enllumenat adient. 
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6. ANÀLISIS DE RESULTATS 
En base als resultats exposats a l’apartat anterior, podem concloure que la xarxa d’enllumenat 
projectada per al sector El Puig  dóna compliment a la normativa vigent, entenent que en tots 
els vials es garanteixen els nivells lumínics mínims exigits pel Reglament d’Eficiència 
Energètica del Reial Decret 1890/2008 i no es superen els nivells lumínics màxims establerts 
en el Decret 82/2005. 
 
7. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 
A efectes d’alimentació i control s’han previst tres quadres de comandament i maniobra, els 
quals es connectaran a les diferents CT’s previstes i disposaran de 4 circuits de sortida. Els 
quadres seran model CITI, disposaran de regulador de flux en capçalera per al doble nivell, 
rellotge astronòmic i de la possibilitat de telecontrol. 
La definició de la xarxa elèctrica que donarà servei als punts de llum previstos per al sector s’ha 
realitzat de manera que les característiques dels quadres i d’altres elements de la xarxa seran 
d’acord amb els criteris i/o normativa municipal.  
Els quadres d’enllumenat s’instal·laran en armari d’acer inoxidable col·locat sobre peana de 
formigó HM-20 de dimensions mínimes 3500x300mm. 
La instal·lació elèctrica es realitzarà amb cable conductor de coure (classe 2 o classe 5) de 
designació R X1 0,6/1 KV de 4x6 mm2, 4x10 mm2 de secció. 
La xarxa s’executarà en rasa sota vorera, amb llit de sorra i tub de polietilè corrugat de 90mm de 
diàmetre (veure plànols d’enllumenat), a l’interior dels quals s’estendran les línies d’enllumenat. Els 
creuaments sota calçada es realitzaran amb prisma de formigó de 2 tubs de polietilè corrugat de 
90mm. A l’interior del prisma, embegut en el formigó, s’estendrà un conductor unipolar de protecció 
de secció 35mm2. 
 
8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
8.1. INTRODUCCIÓ 
Les línies elèctriques es projecten soterrades i aniran protegides amb un tub flexible corrugat 
de polietilè de doble capa, segons UNE EN 50086-2-4, de 90 mm de diàmetre, a una fondària 
mínima de 40 cm del nivell del terra, mesurat des de la cota inferior del tub. Als encreuaments 
de carrers i en general als llocs transitats per vehicles es soterraran a 1,00 m de fondària 
protegides amb un tub de plàstic de 110 mm. de diàmetre, formigonat a tot el voltant. De 
conformitat amb el Reglament, s’instal·larà també un tub de reserva. 
Es col·locarà una cinta de senyalització que adverteixi l’existència de cables d’enllumenat 
exterior, situada en la rasa, a una distància mínima del nivell del terra de 0,10 m i a 0,25 m per 
damunt del tub. Els conductors de potència, seran de coure, de secció igual o superior a 6 mm² 
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i constaran de tres fases i neutre. L'aïllament serà de material termoplàstic, per una tensió de 
servei de 1.000 V. 
Juntament amb la xarxa de distribució, discorrerà el cable de comandament de l'encesa 
restringida. 
 
8.2.  CONNEXIONS I DERIVACIONS 
Els empalmes, connexions i derivacions s’hauran de realitzar en caixes de bornes adequades, 
situades dins dels bàculs o columnes de les lluminàries, i a una alçada mínima de 0,3 m 
damunt del nivell del terra o en un pericó de registre. Per tant, no es farà cap connexió ni 
derivació en el tram de línies. 
 
8.3.  XARXA DE TERRES 
Els bàculs, columnes, quadre de comandament, i en general els elements metàl·lics que poden 
tenir tensió i queden a l'abast de la mà, es connectaran a la xarxa de terres, comú per a totes 
les línies que parteixin del mateix quadre de protecció, mesura i control, i estarà formada per un 
conductor nu i continu de coure de 35 mm² de secció, enterrat al fons de la rasa, amb plaques 
situades a distàncies compreses entre 75 i 100 m. S’instal·larà com a mínim, una placa cada 5 
bàculs o columnes, i sempre en el primer i últim suport de cada línia. El conductor, des de cada 
placa fins a la xarxa general de presa de terra,  serà de coure de 35 mm2. 
El conductor de protecció que uneixi cada bàcul o columna, amb l’electrode o amb la xarxa de 
terra, serà de cable unipolar aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color 
verd – groc, i secció mínima de 16 mm2 de coure.  
Cada llumenera es connectarà al punt de posta a terra del suport, mitjançant un cable unipolar 
aïllat, de tensió assignada 450/750 V, amb recobriment de color verd – groc, i secció mínima 
2,50 mm2, de coure. 
Totes les connexions dels circuits de terra, es realitzaran mitjançant terminals, grapes, 
soldadura o elements apropiats, que garanteixin un bon contacte permanent i protegit contra la 
corrosió. 
La distància entre la presa de terra dels centres de transformació i les preses de terra de la 
instal·lació de l’enllumenat públic es trobaran separades una distància no inferior a 20 m. En la 
zona de separació, els conductors de presa de terra disposaran d’un aïllament 0,6/1 KV. 
Els pericons de registre es construiran in-situ amb parets de 15cm de formigó HM-20, executat 
sobre solera de maó calat i llit de sorra. La unitat d’obra es completarà amb una tapa de fosa 
dúctil tipus TH60 de Fundición Dúctil Benito, de classe de càrrega B-125. 
 
9. RESUM DE RESULTATS DE L’ESTUDI LUMÍNIC 
A continuació es mostra una taula resum dels resultats obtinguts amb el càlcul lumínic de 
Dialux. Com es pot comprovar, es compleixen en tots els punts d’obligat compliment els 
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requeriments lumínics corresponents. La disposició de tots els punts de llum es pot consultar 
als plànols corresponents. 
 
RESUM DE RESULTATS DE L'ESTUDI LUMINIC 
CARRER A  CARRER B 
CLASE Lmed Uo UI TI (%) 
 
CLASE Emed Emin Uo 
ME4b 0,8 0,4 0,5 15 
 
S1 15 5 
 
CALÇADA 1,1 0,54 0,8 4,24 
 
CALÇADA 19,8 0,54 0,8 
      
VORERA 13,1 2,9 0,22 
CARRER C 
 
VORERA 10,6 4,6 0,43 
CLASE Lmed Uo UI TI (%) 
     
ME4b 0,8 0,4 0,5 15 
 
CARRERS G, D I PASSATGES 
CALÇADA 0,9 0,56 0,54 5,5 
 
CLASE Emed Emin Uo 
      
S2 10 3 
 
CARRER F, ALBENIZ I MONTPEITÀ 
 
CALÇADA 14,4 4,3 0,3 
CLASE Lmed Uo UI TI (%) 
 
VORERA 13,2 2,4 0,18 
ME4b 0,8 0,4 0,5 15 
     
CALÇADA 1,1 0,52 0,61 5,04 
 
RAMBLA 
      
CLASE Emed Emin Uo 
CARRER BRUCARDES 
 
S1 15 5 
 
CLASE Lmed Uo UI TI (%) 
 
CALÇADA 16,3 6,9 0,43 
ME4b 0,8 0,4 0,5 15 
 
VORERA 11,4 3,1 0,27 
CALÇADA 1,1 0,45 0,93 6,79 
     




CLASE Emed Emin Uo 










CALÇADA 47,2 27,7 0,59 
APARC. 22,3 0,56 0,33 29,4 
     
      
ROTONDA 2 
      
CLASE Emed Emin Uo 




      
CALÇADA 54,4 30,5 0,56 
 
10. CÀLCULS DE LÍNIES 
Cal comprovar que per a la xarxa projectada, la caiguda de tensió mai és superior al 3% en cap 
dels possibles itineraris. 
 
10.1. QC-B 
Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
1 0 400 0 (12.960,001 W) 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
2 -0,069 399,931 0,017 (0 W) 
3 -0,415 399,585 0,104 (0 W) 
4 -0,471 399,529 0,118 (-180 W) 
5 -0,672 399,328 0,168 (-180 W) 
6 -0,839 399,161 0,21 (-180 W) 
7 -0,973 399,027 0,243 (-180 W) 
8 -1,074 398,926 0,268 (-180 W) 
9 -1,141 398,859 0,285 (-180 W) 
10 -1,174 398,826 0,294 (-180 W) 
11 -0,531 399,469 0,133 (0 W) 
12 -0,654 399,346 0,164 (-90 W) 
13 -0,978 399,022 0,245 (-90 W) 
14 -1,147 398,853 0,287 (-90 W) 
15 -1,71 398,29 0,427 (0 W) 
16 -2,004 397,996 0,501 (-1.800 W) 
17 -0,45 399,55 0,112 (0 W) 
18 -0,863 399,138 0,216 (0 W) 
19 -0,975 399,025 0,244 (0 W) 
20 -1,05 398,95 0,262 (0 W) 
21 -1,442 398,558 0,36 (0 W) 
22 -0,692 399,308 0,173 (-90 W) 
23 -0,792 399,208 0,198 (-90 W) 
24 -0,873 399,127 0,218 (-90 W) 
25 -0,933 399,067 0,233 (-90 W) 
26 -0,96 399,04 0,24 (-90 W) 
27 -0,98 399,02 0,245 (-90 W) 
28 -1,625 398,375 0,406 (-270 W) 
29 -2,004 397,996 0,501 (-270 W) 
30 -2,306 397,694 0,576 (-270 W) 
31 -2,557 397,443 0,639 (-270 W) 
32 -2,758 397,242 0,689 (-270 W) 
33 -2,884 397,116 0,721 (-270 W) 
34 -3,001 396,999 0,75 (-270 W) 
35 -3,047 396,953 0,762* (-270 W) 
36 -1,926 398,074 0,481 (-270 W) 
37 -2,119 397,881 0,53 (-270 W) 
38 -2,155 397,845 0,539 (0 W) 
39 -2,173 397,827 0,543 (0 W) 
40 -2,197 397,803 0,549 (0 W) 
41 -2,233 397,767 0,558 (0 W) 
42 -2,263 397,737 0,566 (0 W) 
43 -2,287 397,712 0,572 (-270 W) 
44 -2,384 397,616 0,596 (-270 W) 
45 -2,424 397,576 0,606 (-270 W) 
46 -1,141 398,859 0,285 (-180 W) 
47 -1,392 398,608 0,348 (-180 W) 
48 -1,61 398,39 0,402 (-180 W) 
49 -1,794 398,206 0,448 (-180 W) 
50 -1,945 398,055 0,486 (-180 W) 
51 -2,062 397,938 0,515 (-180 W) 
52 -2,139 397,861 0,535 (0 W) 
53 -2,146 397,854 0,536 (-180 W) 
54 -2,154 397,846 0,538 (0 W) 
55 -2,168 397,832 0,542 (0 W) 
56 -2,212 397,788 0,553 (0 W) 
57 -2,22 397,78 0,555 (-90 W) 
58 -2,224 397,776 0,556 (0 W) 
59 -2,236 397,764 0,559 (-90 W) 
60 -2,243 397,757 0,561 (0 W) 
61 -2,244 397,756 0,561 (-90 W) 
62 -0,2 399,8 0,05 (0 W) 
63 -0,462 399,538 0,116 (0 W) 
64 -0,631 399,369 0,158 (-180 W) 
65 -0,983 399,017 0,246 (-180 W) 
66 -1,301 398,699 0,325 (-180 W) 
67 -1,562 398,438 0,391 (-180 W) 
68 -1,79 398,21 0,447 (-180 W) 
69 -1,953 398,047 0,488 (0 W) 
70 -1,966 398,034 0,491 (0 W) 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
71 -1,985 398,015 0,496 (-126 W) 
72 -2,061 397,939 0,515 (-126 W) 
73 -2,106 397,894 0,526 (-126 W) 
74 -2,129 397,871 0,532 (-126 W) 
75 -1,316 398,684 0,329 (-126 W) 
76 -1,969 398,031 0,492 (0 W) 
77 -1,972 398,028 0,493 (-180 W) 
78 -2,06 397,94 0,515 (-180 W) 
79 -2,127 397,873 0,532 (-180 W) 
80 -0,177 399,823 0,044 (0 W) 
81 -0,206 399,794 0,052 (-180 W) 
82 -0,889 399,111 0,222 (-180 W) 
83 -1,191 398,809 0,298 (0 W) 
84 -1,251 398,749 0,313 (0 W) 
85 -1,359 398,641 0,34 (0 W) 
86 -1,383 398,617 0,346 (-180 W) 
87 -1,631 398,369 0,408 (-180 W) 
88 -1,894 398,106 0,473 (-180 W) 
89 -1,914 398,086 0,478 (0 W) 
90 -1,93 398,07 0,482 (0 W) 
91 -2,058 397,942 0,515 (-180 W) 
92 -2,112 397,888 0,528 (0 W) 
93 -2,166 397,834 0,541 (-180 W) 
94 -2,195 397,805 0,549 (0 W) 
95 -2,219 397,781 0,555 (-180 W) 
96 -1,548 398,452 0,387 (-180 W) 
97 -1,682 398,318 0,421 (-180 W) 
98 -1,706 398,294 0,427 (0 W) 
99 -1,71 398,29 0,428 (0 W) 
100 -1,714 398,286 0,429 (0 W) 
101 -1,76 398,24 0,44 (-180 W) 
102 -0,567 399,433 0,142 (0 W) 
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 = 0.29 % 
  1-2-3-11-12-13-14-15-16 = 0.5 % 
  1-2-3-11-102-22-23-24-25-26-27 = 0.24 % 
  1-17-18-19-20-21-28-29-30-31-32-33-34-35 = 0.76 % 
  1-17-18-19-20-21-28-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45 = 0.61 % 
  1-17-18-19-20-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61 = 0.56 % 
  1-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74 = 0.53 % 
  1-62-63-64-65-66-75 = 0.33 % 
  1-62-63-64-65-66-67-68-69-76-77 = 0.49 % 
  1-62-63-64-65-66-67-68-69-70-78-79 = 0.53 % 
  1-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95 = 0.55 % 
  1-80-81-82-83-84-85-96-97-98-99-100-101 = 0.44 % 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
1 0 400 0 (19.530 W) 
2 -0,031 399,969 0,008 (0 W) 
3 -0,223 399,777 0,056 (0 W) 
4 -0,292 399,707 0,073 (-180 W) 
5 -0,614 399,386 0,153 (0 W) 
6 -0,935 399,065 0,234 (-180 W) 
7 -1,274 398,726 0,319 (0 W) 
8 -1,436 398,564 0,359 (0 W) 
9 -1,51 398,49 0,377 (0 W) 
10 -1,584 398,416 0,396 (0 W) 
11 -1,672 398,328 0,418 (-180 W) 
12 -1,726 398,274 0,431 (0 W) 
13 -2,007 397,993 0,502 (-180 W) 
14 -2,308 397,692 0,577 (-180 W) 
15 -2,458 397,542 0,615 (0 W) 
16 -2,565 397,435 0,641 (-180 W) 
17 -2,64 397,36 0,66 (0 W) 
18 -2,8 397,2 0,7 (-180 W) 
19 -3,017 396,983 0,754 (-180 W) 
20 -3,037 396,963 0,759 (0 W) 
21 -3,057 396,943 0,764 (0 W) 
22 -3,084 396,916 0,771 (0 W) 
23 -3,151 396,849 0,788 (0 W) 
24 -3,171 396,829 0,793 (-180 W) 
25 -3,192 396,808 0,798 (0 W) 
26 -3,23 396,77 0,807 (-180 W) 
27 -3,33 396,67 0,832 (-180 W) 
28 -3,354 396,646 0,839 (0 W) 
29 -3,376 396,624 0,844 (0 W) 
30 -3,397 396,603 0,849 (-180 W) 
31 -3,43 396,57 0,858 (-180 W) 
32 -0,034 399,966 0,008 (0 W) 
33 -0,24 399,76 0,06 (0 W) 
34 -0,521 399,479 0,13 (0 W) 
35 -0,896 399,104 0,224 (-180 W) 
36 -1,244 398,756 0,311 (0 W) 
37 -1,332 398,668 0,333 (0 W) 
38 -1,401 398,599 0,35 (0 W) 
39 -1,819 398,181 0,455 (-180 W) 
40 -2,623 397,377 0,656 (-180 W) 
41 -2,77 397,23 0,692 (0 W) 
42 -2,814 397,186 0,704 (0 W) 
43 -2,844 397,156 0,711 (0 W) 
44 -2,947 397,053 0,737 (0 W) 
45 -3,054 396,946 0,763 (0 W) 
46 -3,067 396,933 0,767 (-180 W) 
47 -3,201 396,799 0,8 (-180 W) 
48 -3,268 396,732 0,817 (-180 W) 
49 -3,074 396,926 0,768 (-180 W) 
50 -3,211 396,789 0,803 (-180 W) 
51 -3,276 396,724 0,819 (-180 W) 
52 -3,121 396,879 0,78 (0 W) 
53 -3,201 396,799 0,8 (0 W) 
54 -3,308 396,692 0,827 (-180 W) 
55 -3,509 396,491 0,877 (-180 W) 
56 -3,627 396,373 0,907 (0 W) 
57 -3,635 396,365 0,909 (-180 W) 
58 -3,638 396,362 0,909 (0 W) 
59 -3,701 396,299 0,925 (-180 W) 
60 -3,19 396,81 0,798 (-180 W) 
61 -0,157 399,843 0,039 (0 W) 
62 -0,8 399,2 0,2 (-180 W) 
63 -2,001 397,999 0,5 (-180 W) 
64 -2,266 397,734 0,567 (0 W) 
65 -2,62 397,38 0,655 (0 W) 
66 -2,963 397,038 0,741 (0 W) 
67 -3,048 396,952 0,762 (-2.880 W) 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
68 -2,684 397,316 0,671 (0 W) 
69 -2,74 397,26 0,685 (0 W) 
70 -2,812 397,188 0,703 (0 W) 
71 -2,877 397,123 0,719 (0 W) 
72 -2,941 397,059 0,735 (0 W) 
73 -2,989 397,011 0,747 (0 W) 
74 -3,021 396,979 0,755 (-180 W) 
75 -3,155 396,845 0,789 (-180 W) 
76 -3,263 396,737 0,816 (-180 W) 
77 -3,303 396,697 0,826 (0 W) 
78 -3,343 396,657 0,836 (-180 W) 
79 -3,372 396,628 0,843 (0 W) 
80 -3,394 396,606 0,848 (-180 W) 
81 -3,421 396,579 0,855 (-180 W) 
82 -0,374 399,626 0,093 (-180 W) 
83 -0,824 399,176 0,206 (-180 W) 
84 -1,043 398,957 0,261 (0 W) 
85 -1,21 398,79 0,303 (-180 W) 
86 -1,432 398,568 0,358 (0 W) 
87 -1,615 398,385 0,404 (-180 W) 
88 -1,818 398,182 0,455 (0 W) 
89 -1,978 398,022 0,494 (-180 W) 
90 -2,162 397,838 0,541 (0 W) 
91 -2,323 397,677 0,581 (-180 W) 
92 -2,54 397,46 0,635 (0 W) 
93 -2,599 397,401 0,65 (-180 W) 
94 -2,764 397,236 0,691 (-180 W) 
95 -2,815 397,185 0,704 (0 W) 
96 -2,868 397,132 0,717 (0 W) 
97 -2,871 397,129 0,718 (0 W) 
98 -2,882 397,118 0,72 (-180 W) 
99 -2,904 397,096 0,726 (0 W) 
100 -2,92 397,08 0,73 (0 W) 
101 -2,938 397,062 0,734 (-180 W) 
102 -2,588 397,412 0,647 (0 W) 
103 -2,602 397,398 0,65 (-180 W) 
104 -2,643 397,357 0,661 (0 W) 
105 -2,685 397,315 0,671 (-180 W) 
106 -2,74 397,26 0,685 (0 W) 
107 -2,781 397,219 0,695 (-180 W) 
108 -2,805 397,195 0,701 (0 W) 
109 -2,826 397,174 0,707 (0 W) 
110 -2,844 397,156 0,711 (-180 W) 
111 -2,874 397,126 0,719 (-180 W) 
118 -4,993 395,007 1,248 (-198 W) 
119 -4,979 395,021 1,245 (-198 W) 
120 -4,949 395,051 1,237 (-198 W) 
121 -4,905 395,095 1,226 (-198 W) 
122 -5,025 394,975 1,256 (0 W) 
123 -5,093 394,907 1,273 (0 W) 
124 -5,162 394,838 1,291 (-198 W) 
125 -5,303 394,697 1,326 (0 W) 
126 -5,475 394,525 1,369 (-198 W) 
127 -5,759 394,241 1,44 (-198 W) 
128 -6,014 393,986 1,503 (-198 W) 
129 -6,183 393,817 1,546 (0 W) 
130 -6,216 393,784 1,554 (0 W) 
131 -6,239 393,761 1,56 (-198 W) 
132 -6,268 393,732 1,567 (-198 W) 
133 -6,284 393,716 1,571 (-198 W) 
134 -6,314 393,686 1,578 (-198 W) 
135 -6,362 393,638 1,591 (-198 W) 
136 -6,401 393,599 1,6 (-198 W) 
137 -6,425 393,575 1,606 (-198 W) 
138 -6,444 393,556 1,611* (-126 W) 
139 -4,79 395,21 1,197 (0 W) 
140 -4,628 395,372 1,157 (0 W) 
141 -4,444 395,556 1,111 (-198 W) 
142 -4,175 395,825 1,044 (0 W) 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
143 -3,954 396,046 0,988 (-198 W) 
144 -3,434 396,566 0,859 (-198 W) 
145 -2,885 397,115 0,721 (-198 W) 
146 -0,102 399,898 0,026 (0 W) 
147 -0,478 399,522 0,12 (0 W) 
148 -0,888 399,112 0,222 (0 W) 
149 -1,503 398,497 0,376 (0 W) 
150 -1,878 398,122 0,47 (0 W) 
151 -2,049 397,951 0,512 (0 W) 
152 -2,22 397,78 0,555 (-198 W) 
153 -2,299 397,701 0,575 (0 W) 
154 -2,411 397,589 0,603 (0 W) 
155 -2,554 397,446 0,638 (-198 W) 
156 -2,839 397,16 0,71 (-198 W) 
157 -3,136 396,863 0,784 (-198 W) 
158 -3,402 396,598 0,85 (-198 W) 
159 -3,649 396,351 0,912 (-198 W) 
160 -3,868 396,132 0,967 (-198 W) 
161 -4,09 395,91 1,023 (-198 W) 
162 -4,187 395,812 1,047 (-198 W) 
163 -4,223 395,777 1,056 (0 W) 
164 -4,302 395,698 1,076 (0 W) 
165 -4,347 395,653 1,087 (-198 W) 
166 -4,506 395,494 1,126 (-198 W) 
167 -4,647 395,353 1,162 (-198 W) 
168 -4,721 395,279 1,18 (0 W) 
169 -4,771 395,229 1,193 (-198 W) 
170 -4,877 395,123 1,219 (-198 W) 
171 -4,965 395,035 1,241 (-198 W) 
172 -5,004 394,996 1,251 (0 W) 
173 -5,036 394,964 1,259 (-198 W) 
174 -5,063 394,937 1,266 (-198 W) 
175 -5,08 394,92 1,27 (-198 W) 
176 -5,09 394,91 1,272 (-198 W) 
171 -2,741 397,259 0,685 (0 W) 
172 -2,596 397,404 0,649 (0 W) 
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31 = 0.86 % 
  1-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-46-47-48 = 0.82 % 
  1-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-49-50-51 = 0.82 % 
  1-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-52-53-54-55-56-57-58-59 = 0.93 % 
  1-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-52-60 = 0.8 % 
  1-61-62-63-64-65-66-67 = 0.76 % 
  1-61-62-63-64-65-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81 = 0.86 % 
  1-61-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101 = 0.73 % 
  1-61-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-102-103 = 0.65 % 
  1-61-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-102-104-105-106-107-108-109-110-111 = 0.72 % 
  1-146-147-148-149-150-151-152-172-171-145-144-143-142-141-140-139-121-120-119-118 = 1.25 % 
  1-146-147-148-149-150-151-152-172-171-145-144-143-142-141-140-139-121-122-123-124-125-126-
127-128-129-130-131-132-133 = 1.57 % 
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127-128-129-130-131-134-135-136-137-138 = 1.61 % 
  1-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-
168-169-170-171-172-173-174-175-176 = 1.27 %. 
 
10.3. QC-C 
Nus C.d.t.(V) Tensió 
Nus(V) 
C.d.t.(%) Càrrega Nus 
1 0 400 0 (24.246,002 W) 
3 -2,003 397,997 0,501 (0 W) 
4 -2,418 397,582 0,604 (-2.880 W) 
5 -2,578 397,422 0,645 (0 W) 
6 -2,84 397,16 0,71 (0 W) 
7 -2,92 397,08 0,73 (-270 W) 
8 -3,354 396,646 0,838 (-270 W) 
9 -3,74 396,26 0,935 (-270 W) 
10 -4,035 395,965 1,009 (-270 W) 
11 -4,336 395,664 1,084 (-270 W) 
12 -4,577 395,423 1,144 (-270 W) 
13 -4,778 395,222 1,195 (-270 W) 
14 -4,935 395,065 1,234 (-270 W) 
15 -5,039 394,961 1,26 (-270 W) 
16 -5,077 394,922 1,269 (-270 W) 
17 -0,15 399,85 0,038 (0 W) 
18 -0,489 399,511 0,122 (0 W) 
19 -1,504 398,496 0,376 (0 W) 
20 -1,593 398,407 0,398 (0 W) 
21 -1,695 398,305 0,424 (0 W) 
22 -1,822 398,178 0,455 (-90 W) 
23 -1,936 398,064 0,484 (-90 W) 
24 -2,045 397,955 0,511 (-90 W) 
25 -2,147 397,853 0,537 (-90 W) 
26 -2,244 397,756 0,561 (-90 W) 
27 -2,334 397,666 0,583 (-90 W) 
28 -2,418 397,582 0,605 (-90 W) 
29 -2,497 397,503 0,624 (-90 W) 
30 -2,627 397,373 0,657 (-90 W) 
31 -2,693 397,307 0,673 (-90 W) 
32 -2,753 397,247 0,688 (-90 W) 
33 -2,808 397,192 0,702 (-90 W) 
34 -2,839 397,161 0,71 (-90 W) 
35 -2,863 397,137 0,716 (0 W) 
36 -2,923 397,077 0,731 (-126 W) 
37 -2,952 397,048 0,738 (-126 W) 
38 -2,966 397,034 0,741 (-126 W) 
39 -2,855 397,145 0,714 (-126 W) 
40 -2,856 397,144 0,714 (0 W) 
41 -2,89 397,11 0,723 (0 W) 
42 -2,903 397,097 0,726 (-126 W) 
43 -1,915 398,085 0,479 (0 W) 
44 -1,962 398,038 0,49 (-90 W) 
45 -2,047 397,953 0,512 (-90 W) 
46 -2,214 397,786 0,553 (0 W) 
47 -2,329 397,671 0,582 (-90 W) 
48 -2,401 397,599 0,6 (-90 W) 
49 -2,534 397,466 0,634 (0 W) 
50 -2,56 397,44 0,64 (-90 W) 
51 -2,57 397,43 0,642 (-90 W) 
52 -2,574 397,426 0,643 (-126 W) 
53 -2,651 397,349 0,663 (-126 W) 
54 -2,674 397,326 0,669 (-126 W) 
55 -2,227 397,773 0,557 (-126 W) 
56 -0,14 399,861 0,035 (0 W) 
57 -0,453 399,547 0,113 (0 W) 
58 -0,767 399,233 0,192 (0 W) 
59 -1,325 398,675 0,331 (-180 W) 
60 -2,177 397,823 0,544 (-180 W) 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
61 -3,009 396,991 0,752 (-180 W) 
62 -3,82 396,18 0,955 (-180 W) 
63 -4,612 395,388 1,153 (-180 W) 
64 -5,898 394,102 1,474 (-180 W) 
65 -7,15 392,85 1,787 (-180 W) 
66 -8,174 391,826 2,043 (0 W) 
67 -8,32 391,68 2,08 (-180 W) 
68 -8,415 391,585 2,104 (0 W) 
69 -9,505 390,495 2,376 (-180 W) 
70 -10,657 389,343 2,664 (-180 W) 
71 -10,925 389,075 2,731 (-126 W) 
72 -11,238 388,762 2,81 (-126 W) 
73 -11,247 388,753 2,812 (-1.440 W) 
74 -11,397 388,603 2,849 (-1.440 W) 
75 -11,56 388,44 2,89 (-1.440 W) 
76 -11,71 388,29 2,927* (-1.440 W) 
77 -0,045 399,955 0,011 (0 W) 
78 -0,13 399,87 0,032 (0 W) 
79 -0,383 399,617 0,096 (-180 W) 
80 -0,616 399,384 0,154 (0 W) 
81 -0,664 399,336 0,166 (0 W) 
82 -0,704 399,296 0,176 (-180 W) 
83 -0,731 399,269 0,183 (0 W) 
84 -0,771 399,229 0,193 (0 W) 
85 -1,046 398,954 0,261 (-180 W) 
86 -1,303 398,697 0,326 (-180 W) 
87 -1,508 398,492 0,377 (-180 W) 
88 -1,642 398,358 0,41 (-180 W) 
89 -1,694 398,306 0,423 (0 W) 
90 -1,698 398,302 0,424 (-180 W) 
91 -0,057 399,943 0,014 (-180 W) 
92 -0,473 399,527 0,118 (-180 W) 
93 -0,521 399,479 0,13 (0 W) 
94 -0,576 399,424 0,144 (0 W) 
95 -0,63 399,37 0,158 (0 W) 
96 -0,685 399,315 0,171 (0 W) 
97 -0,753 399,247 0,188 (0 W) 
98 -0,829 399,171 0,207 (-180 W) 
99 -1,109 398,891 0,277 (-180 W) 
100 -1,308 398,692 0,327 (0 W) 
101 -1,32 398,68 0,33 (-180 W) 
102 -1,329 398,671 0,332 (0 W) 
103 -1,469 398,531 0,367 (-180 W) 
104 -1,547 398,453 0,387 (0 W) 
105 -1,58 398,42 0,395 (-198 W) 
106 -0,244 399,756 0,061 (0 W) 
107 -2,565 397,435 0,641 (0 W) 
108 -2,931 397,069 0,733 (0 W) 
109 -3,257 396,743 0,814 (0 W) 
110 -3,583 396,417 0,896 (0 W) 
111 -3,99 396,01 0,998 (0 W) 
112 -5,537 394,463 1,384 (0 W) 
113 -5,985 394,015 1,496 (-198 W) 
114 -6,377 393,623 1,594 (-198 W) 
115 -6,755 393,245 1,689 (-198 W) 
116 -7,118 392,882 1,78 (-198 W) 
117 -7,206 392,794 1,802 (0 W) 
118 -7,295 392,705 1,824 (0 W) 
119 -7,383 392,617 1,846 (0 W) 
120 -7,542 392,458 1,886 (-198 W) 
121 -7,721 392,279 1,93 (-198 W) 
122 -7,824 392,176 1,956 (0 W) 
123 -7,927 392,073 1,982 (0 W) 
124 -8,015 391,985 2,004 (-198 W) 
125 -8,095 391,905 2,024 (0 W) 
126 -8,174 391,826 2,044 (0 W) 
127 -8,28 391,72 2,07 (-198 W) 
128 -8,363 391,637 2,091 (0 W) 
129 -8,422 391,578 2,105 (0 W) 
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Nus C.d.t.(V) Tensió Nus(V) C.d.t.(%) Càrrega Nus 
130 -8,481 391,519 2,12 (0 W) 
131 -8,551 391,449 2,138 (0 W) 
132 -8,613 391,387 2,153 (0 W) 
133 -8,665 391,335 2,166 (0 W) 
134 -8,706 391,294 2,177 (0 W) 
135 -8,809 391,191 2,202 (-198 W) 
136 -8,907 391,093 2,227 (0 W) 
137 -8,951 391,049 2,238 (0 W) 
138 -8,986 391,014 2,247 (-198 W) 
139 -9,008 390,992 2,252 (0 W) 
140 -9,038 390,962 2,259 (0 W) 
141 -9,06 390,94 2,265 (0 W) 
142 -9,089 390,911 2,272 (-198 W) 
143 -9,107 390,893 2,277 (0 W) 
144 -9,13 390,87 2,283 (0 W) 
145 -9,154 390,846 2,289 (0 W) 
146 -9,178 390,822 2,294 (0 W) 
147 -9,201 390,799 2,3 (0 W) 
148 -9,231 390,769 2,308 (-198 W) 
149 -9,253 390,747 2,313 (0 W) 
150 -9,275 390,725 2,319 (0 W) 
151 -9,297 390,703 2,324 (0 W) 
152 -9,323 390,677 2,331 (-198 W) 
153 -9,344 390,656 2,336 (0 W) 
154 -9,403 390,597 2,351 (-198 W) 
155 -9,432 390,568 2,358 (-198 W) 
156 -8,557 391,443 2,139 (-198 W) 
157 -7,272 392,728 1,818 (-198 W) 
158 -7,331 392,669 1,833 (0 W) 
159 -7,449 392,551 1,862 (-198 W) 
160 -7,608 392,392 1,902 (0 W) 
161 -7,714 392,286 1,929 (-198 W) 
162 -7,95 392,05 1,987 (-198 W) 
163 -8,156 391,844 2,039 (-198 W) 
164 -8,333 391,667 2,083 (-198 W) 
165 -8,48 391,52 2,12 (-198 W) 
166 -8,598 391,402 2,15 (-198 W) 
167 -8,687 391,313 2,172 (-198 W) 
168 -8,746 391,254 2,186 (-198 W) 
169 -8,775 391,225 2,194 (-198 W) 
170 -7,29 392,71 1,823 (-126 W) 
 
Caiguda de tensió total als diferents itineraris:  
 
1-17-18-19-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 = 1.27 % 
  1-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38 = 0.74 % 
  1-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-39-40-41-42 = 0.73 % 
  1-17-18-19-20-21-22-43-44-45-46-47-48-49-50-51 = 0.64 % 
  1-17-18-19-20-21-22-43-44-45-46-47-48-49-52-53-54 = 0.67 % 
  1-17-18-19-20-21-22-43-44-45-46-55 = 0.56 % 
  1-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-73-74 = 2.85 % 
  1-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-75-76 = 2.93 % 
  1-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90 = 0.42 % 
  1-77-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105 = 0.39 % 
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151-152-153-154-155 = 2.36 % 
  1-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-
128-129-130-131-156 = 2.14 % 
  1-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-
168-169 = 2.19 % 





















Annex 11: Jardineria 
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El present annex té per objecte la definició de les actuacions projectades en l’àmbit del sector i 
el seu entorn, sota la consideració d’un sistema únic en el qual el projecte i el seu entorn 
natural i urbà formen un sistema coherent i funcional.  
La tipologia de les actuacions i l’elecció de les espècies s’ha realitzat tenint en compte 
l’Informe Ambiental  del Pla Parcial d’Ordenació del sector El Puig . 
 
2. CARACTERÍSTIQUES BIOCLIMÀTIQUES 
El municipi de Sant Fruitós de Bages pertany a la comarca del Bages, que comprèn el curs mig 
del riu Llobregat i alberga el Pla del Bages en la seva part central, on s’ubiquen la seva capital, 
Manresa, i les poblacions més importants. Al nord-est de la mateixa es troba l’àrea de Cardona 
i a l’est, a l’altiplà que separa la Plana de Vic del Pla de Bages, la subcomarca del Moianès. La 
particular orografia de la comarca fa que aquesta gaudeixi d’un clima mediterrani amb una 
lleugera tendència a continental. Les pluges es concentren principalment a la primavera i la 
tardor, mentre que l’estiu és sec i calorós i l’hivern és fred i amb boires freqüents.  
La vegetació autòctona està constituïda preferentment per alzinars, amb important presència 
de rouredes en les zones més ombrívoles. Tot i així, l’acció de l’home ha fet que dominin les 
pinedes i els matolls alternats amb boscos d’alzines i roures, i que la vegetació de la ribera de 
les vores del riu, sobretot del Llobregat, es trobi actualment molt fragmentada i degradada en 
benefici dels espais agrícoles i les àrees urbanitzades. 
 
3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS 
El disseny del sector El Puig ha contemplat l’execució de vàries zones verdes repartides dins 
l’àmbit, amb característiques i usos concrets. 
En els carrers Av. Sant Joan i Passeig Sala i Ricardis s’ha definit un passeig peatonal amb un 
disseny urbà que difereix de la resta d’urbanització. L’amplada d’aquest passeig facilita la 
implantació d’algunes àrees de repòs i zones de joc que disposaran d’un tractament específic 
tenint en compte l’entorn que les limita. En aquest sentit, podem distingir les següents àrees 
d’estudi, amb els seus corresponents tractaments: 
 Zones verdes Passeig Zona Central 
Per a les zones verdes que s’han dissenyat al llarg del passeig a mode d’escocells 
correguts s’ha escollit un arbrat de port mig, el Fraxinus Angustifolia, que també dóna 
continuïtat a l’arbrat d’alineació previst en el sector Est. L’enjardinament d’aquestes 
zones s’ha completat amb la plantació d’un arbust, el Myoporum Acuminatum, el qual 
es disposarà a mode de tapis entre els espais buits que deixa l’arbrat. 
 Zones de Repòs àmbit CEIP 
S’ha previst la plantació d’arbres amb combinació de mides i amb colors que encaixin 
amb el disseny del passeig. L’espècie arbòria prevista és la Robina Pseudoacacia. 
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 Zones de Repòs Psg. Sala i Ricardis 
Les zones de Repòs del Psg. Sala i Ricardis es distribueixen al llarg del passeig. Es 
fomenta el predomini de l’ombra per al repòs. 
L’arbrat escollit per aquestes zones és la Robinia Psuedoacàcia, gran port, de manera 
que es garanteix la creació d’espais d’ombra. Els tapissats arbustius que hi limiten 
estaran formats per les següents espècies: Myoporum Acuminatum, Rosmarinus 
Officinalis, Anthyllis Cytisoides. 
Zona Verda Interior Av. Sant Joan  
La zona verda interior de l’Av. Sant Joan és aquella emplaçada entre els eixos 1, 6 i 11. 
El disseny de la mateixa dona continuïtat a les zones de repòs del propi passeig, per la 
qual cosa es repeteixen les espècies arbòries, el Quercus Ilex i Robina Pseudoacacia. 
 Escocells correguts Av. Sant Joan i Passeig Sala i Ricardis 
L’ampliació de les voreres existents de l’Av. Sant Joan i el Passeig Sala i Ricardis s’ha 
realitzat donant continuïtat al disseny del passeig central. S’ha previst la plantació de 
Fraxinus Angustifolia amb Myoporum Acuminatum. En els escocells alterns, seguint el 
criteri d’emprar espècies autòctones, es plantaran Rosmarinus officinalis. 
L’enjardinament de les dues rotondes previstes en el projecte també queda integrat al conjunt 
paisatgístic del mateix, de manera que es repeteix la utilització d’espècies arbustives. En 
aquest cas, però, s’han escollit espècies de poca alçada per tal d’interferir en al visibilitat, com 
són el Rosmarinus Officinalis, el Anthyllis Cytisoides i el Myoporum Acuminatum. En la zona 
central de les mateixes s’han plantat diferents espècies arbòries; en el cas de l’Eix 1 es preveu 
la plantació d’una Olea Europaea, mentre que a l’Eix 2 s’ha previst la plantació de tres Olea 
Europaea, 
Per als vials que conformen la xarxa secundària del sector s’ha previst un arbrat d’alineació 
format amb Fraxinus Angustifolia, donant continuïtat al disseny del sector Est i aconseguint una 
unitat urbana conjunta.  
La vegetació que s’implantarà a la franja verda ha estat escollida per complementar la funció de 
la mota com a barrera visual amb l’autopista, per la qual cosa s’han escollit espècies altes i 
frondoses com el Quercus Ilex. Tant aquestes espècies, com altres d’índole més decorativa, 
com el Prunus Dulcis, han estat escollides pels seus baixos requeriments hídrics i la seva fàcil 
adaptació a les condicions climàtiques de Sant Fruitós.  
 
4. CARACTERÍSTIQUES DE ELS ESPÈCIES 
A continuació s’adjunten les principals característiques i propietats de totes les espècies 
emprades en el present projecte. 
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4.1. ESPÈCIES ARBUSTIVES 
Les espècies arbustives s’empren en els escocells correguts del passeig i les voreres exteriors 
de l’Av. Sant Joan i el Passeig Sala i Ricardis, i també com a tapissats d’algunes zones verdes i 
per a l’enjardinament de les rotondes.  
Myoporum Acuminatum (Sempreverd) 
 
Arbust sempreverd d’alaçada molt variable, de copa més o menys 
arrodonida i compacta de color verd brillant. Fulles alternes el·lítpcio-
oblongues a llanceolades, més o menys acuminades, de 4-8cm de longitud, 
normalment senceres. Flors blanques, solitàries, en grups de 2-4. 
Es multiplica normalment per esqueixos per la seva facilitat, tot i que també 
pot propagar-se per llavors. Espècie rústica ideal per a la formació de 
bardisses en zones pròximes al mar per la seva resistència a la salinitat i per 
suportar molt bé la poda. Té un creixement molt ràpid.  
Rosmarinus Officinalis (Romaní) 
 
Arbust perenne d’alçada variable, molt aromàtic i amb fulles verd fosc pel 
feix i esblanqueïdes per l’anvers, amb d’abundants glàndules d’essència. 
Flors de color blau o violeta i fruit sec amb llavors menudes. És una 
espècie termòfila, arribant al seu desenvolupament òptim en llocs secs i 
assoleiats i sobre qualsevol tipus de sòl, preferentment calcari. Té un 
creixement més ràpid en terres arenoses, tot i que s’adapta amb facilitat a 
altres tipus de sòls més pobres, excepte en argilosos. S’empra en grups i 
també en bardisses.  
Anthyllis Cytisoides (Albaida) 
 
Semi-arbust que pot mesurar fins a 90cm d’alçada, amb nombroses 
branques d’un to gris. Les flors apareixen agrupades al llarg de les 
branques i són de color groc pàl·lid. La llegum és ovalada i punteguda amb 
una sola llavor. Viu sobre sòls secs, calcaris. S’adapta molt bé a la 
sequera, però no tolera les gelades. 
 
4.2. ESPÈCIES ARBÒRIES 
Les espècies arbòries s’empren com arbrat d’alineació de vial de l’entramat de carrer que 
conforma la xarxa viària del sector, així com en els escocells correguts de l’Av. Sant Joan i el 
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Passeig Sala i Ricarids, tant en el passeig central com en les voreres exteriors, També en els 
escocells correguts que limiten amb la zona d’aparcament i en les diferents zones verdes que 
s’emplacen dins l’àmbit. 
Robinia pseudoacacia (Falsa Acacia) 
 
Arbre caducifoli de 10-15m d’alçada de copa ample i 
tronc molt fissurat. Branques espinoses. Fulles de fins a 
30cm de longitud, de color verd intens en el feix i una 
mica grises a l’anvers. Flors en gotim penjants de 10-
20cm de longitud, amb la corol·la de color blanc i una 
taca groga. Són molt oloroses i visitades per les abelles. 
Floreix a l’abril-maig. Fruit en llegum de 5-10cm de 
longitud, castany quan madura, romanent a l’arbre força 
temps.  
Es multiplica per llavors, esqueixos i plançons. Arbre 
molt resistent als sols pobres, al fred i a la manca 
d’aigua. Suporta bé la contaminació, per la qual cosa és 
molt emprat com arbrat d’alineació de vial. Té un 
creixement ràpid. 
 
Quercus ilex (Alzina) 
 
Arbre monoic de copa arrodonida que arriba als 10-
15m d’alçada, amb el tronc curt i l’escorça oberta de 
color gris fosc. Fulles perennes amb pecíol de 3-
10mm. Limb força rígid i de forma variable, ovalat, 
dentat. Feix verd fosc i anvers més clar. Floreix a 
l’abril-maig. Gla de forma cilíndrica, de 2-3cm de 
longitud. 
Espècie indiferent en quan a sòls, tot i que es 
reprodueix millor en els disgregats i profunds. Molts 
resistent a la sequera. Suporta malament el 
transplantament en les primeres fases de la seva 
vida. Arbre noble que dóna una agradable ombra. 
Suporta estoicament les podes, fonat que en estat 
silvestre rebrota d’arrel després d’incendis, tales, 
etc. 
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 





Olea europaea (Olivera) 
 
Arbre sempreverd de 4-8m d’alçada amb el tronc 
curt, tortuós, d’escorça gris molt fissurada. 
Ramificació abundant. Fulles el·líptiques de 3-
9cm de longitud, de color verd fort en el feix i 
esblanqueïdes a l’anvers. Flors més curtes que 
les fulles, amb moltes flors petites, blanques, 
oloroses. Floreix a l’abril-maig. Fruit amb drupa 
ovoide carnosa, d’1-3cm de longitud, de color 
verd o negre, amb una sola llavor. 
Es multiplica per llavors i esqueixos. Es una 
planta rústica que admet sòls pobres i suporta bé 
la sequera. Admet molt bé el transplantament i la 
poda. Utilitzat com a arbre ornamental, 




Franxinus Angustifolia (Freixe) 
 
Arbre caducifoli que pot arribar als 18m d’alçada, 
amb la copa amplia i ovalada i el tronc d’escorça gris 
i rugosa. Fulles oposades, imparipinnades, amb 7-9 
folíols de forma ovada-llanceolada, amb la base 
sencera i finament dentats en la meitat superior. 
Limb verd clar en el feix. Les flors apareixen al 
principi de la primavera després d’haver-se despullat 
de les seves fulles, generalment al començar l’hivern 
o amb posterioritat.  
S’instal·len en terreny silicis, on existeix un nivell 
d’aigua. Ràpid creixement amb floració molt intensa. 
Arbre de clima mediterrani que tolera molt bé el fred 
i la calor. 
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5. REG  
Donada la poca necessitat hídrica de les espècies arbòries i arbustives triades per a la 
urbanització del sector El Puig, i tenint en compte les característiques pluvials de la zona, no 
s’ha considerat la creació d’una xarxa de reg artificial. Es preveu que la pluja de la zona sigui 




















Annex 12: Pla d’Obra 
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Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 16/09/15
MÀ D'OBRA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €17,52h Cap de collaA0112000
 €17,33h Oficial 1aA0121000
 €15,80h Oficial 1a ferrallistaA0124000
 €17,89H Oficial 1a electricistaA012H000
 €17,89h Oficial 1a muntadorA012M000
 €17,33h Oficial 1a d'obra públicaA012N000
 €16,54h Oficial 1a jardinerA012P000
 €17,08h Oficial 2ª jardinerA012P200
 €22,32h Oficial 1a jardiner especialista en arboriculturaA012PP00
 €14,69H AJUDANT A0133000
 €14,03h Ajudant ferrallistaA0134000
 €15,35H Ajudant electricistaA013H000
 €15,37h Ajudant muntadorA013M000
 €15,37H AJUDANT OBRA PÚBLICAA013N000
 €16,19h Ajudant jardinerA013P000
 €14,69h AjudantA013U001
 €14,48h ManobreA0140000
 €14,98h Manobre especialistaA0150000
 €9,44H Oficial 1a d'obra públicaA2004
 €8,21H ManobreA4002
 €14,69H Oficial 1eraO0121000
 €12,30H ManobreO0140000
 €15,03H Tècnic acreditat supervisió mandrilatO0150000
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €8,49H Compressor amb un martell pneumàticC1101100
 €8,93H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSC1101200
 €50,98H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADORC1105A00
 €55,23h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgC110U025
 €80,21h Fresadora de pavimentC110U085
 €42,59h Pala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWC1311120
 €59,61H PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE ERUGUES, DE
119 KW
C1311270
 €44,64h Retroexcavadora mitjanaC1315020
 €32,25H Minicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària
C13161D0
 €40,71h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalentC131U000
 €31,39h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalentC131U020
 €34,60H RETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
C131U028
 €43,29h Motoanivelladora petitaC1331100
 €47,84H MOTOANIVELLADORA MITJANAC1331200
 €38,34h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 tC1335080
 €50,31h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC13350C0
 €6,52h Picó vibrant amb placa de 60 cmC133A0K0
 €44,98h Motoanivelladora de 150 hpC133U002
 €46,99h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 tC133U030
 €9,77h Picó vibrant dúplex de 1300 kgC133U070
 €6,89h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriaC133U080
 €24,56h Camió per a transport de 7 tC1501700
 €28,40h Camió per a transport de 12 tC1501800
 €6,47H CÀNON D'ABOCAMENT C1501803
 €39,04h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)C15019U0
 €58,92h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)C1501U01
 €32,38h Camió cisterna de 8 m3C1502E00
 €30,41h Camió cisterna de 6000 lC1502U10
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MAQUINÀRIA
CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €34,96h Camió cisterna de 10000 lC1502U20
 €34,97h Camió gruaC1503000
 €33,12h Camió grua de 3 tC1503300
 €31,70h Camió grua de 5 tC1503U10
 €29,61H Camió cistella de 10 m d'alçària com a màximC1504R00
 €40,72H Camió cistella de 10 a 19 m d'alçàriaC1504S00
 €37,22h Grua autopropulsada de 12 tC150G800
 €35,78H GRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TC150G900
 €1,49h Vibrador intern de formigóC1700006
 €50,90H CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARC1701U10
 €23,33h Bituminadora automotriu per a reg asfàlticC1702DU0
 €1,34h Formigonera de 165 lC1705600
 €44,02h Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC1709B0U
 €31,24h Escombradora autopropulsadaC170E00U
 €7,96h Màquina tallajuntsC170H000
 €50,29h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 tC170U035
 €53,21h Corró vibratori autopropulsat pneumàticC170U051
 €28,31H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
C1B02A00
 €21,15H MÀQUINA PER A PINTAR MARQUES VIALS,
AUTOPROPULSADA
C1B02AU0
 €22,32h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualC1B02B00
 €45,82m3 Subministrament i recollida de residus especials amb
contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1
m3 de capacitat
C1RAP100
 €3,68h Regle vibratoriC2005000
 €5,20h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososCZ11U001
 €8,87H COMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABALCZ12U00A
 €24,64H Retroexcavadora fins a 75 CVM0210030
 €2,10H Picadora de granota 105 KGM0220035
 €24,04H Camió fins 12 TM0300005
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 €3,91H Dúmper hidràulic fins 1500 KGM0300060
 €2,70M3 Canon d'abocada autoritzadaM0300200
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 €0,78m3 AiguaB0111000
 €15,53t Sorra de pedrera de pedra granítica per a mortersB0312020
 €16,47m3 Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmB031U030
 €17,80m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mmB031U100
 €12,32m3 Sauló sense garbellarB0321000
 €10,55T Grava de pedrera de pedra granítica, per a drensB0332020
 €10,97T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 5 A 12
MM
B0332A00
 €16,67m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a
drens
B033U030
 €11,72m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obraB037200U
 €7,45m3 Terra seleccionadaB03D1000
 €4,43m3 Terra adequadaB03D5000
 €2,14M3 Terra tolerableB03D6000
 €0,28m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,
procedent de la pròpia obra
B03DU005
 €77,91t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
B0512401
 €60,62t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1B051U012
 €0,08kg Calç aèria CL 90B0532310
 €284,97t Betum asfàltic tipus B-60/70B055U001
 €0,30kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus ECIB055U024
 €0,26kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus
ECR-1d
B055U320
 €60,75M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0602220
 €46,79M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0604220
 €47,77M3 FORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
B0606220
 €32,60M3 Formigo ha-25, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm
B0608220
 €51,35m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
B060U110
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 €46,33M3 FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A
L'OBRA
B060U310
 €28,19M3 Formigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
B0641070
 €34,01M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
B0641080
 €48,59m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064300C
 €46,97m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
B064500C
 €35,46M3 FORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
250 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D´EXPOSICIÓ I
B0651050
 €46,06m3 Formigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
B06N0003
 €32,32T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
B0710150
 €29,97t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
B0710250
 €25,25t Morter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granelB0718200
 €66,88m3 Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsB0718U00
 €0,73kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mmB0A14200
 €0,32KG Acer en barres corrugades b 500 s de limit elastic 500
n/mm2
B0B2A000
 €0,32m Tauló de fusta de pi per a 10 usosB0D21030
 €0,10U PUNTAL METAL.LIC I TELESCOPIC PER A 5 M
D'ALÇARIA I 150 USOS
B0D629A0
 €0,72M2 AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM,
PER A 10 USOS
B0D7U002
 €1,70l DesencofrantB0DZA000
 €1,06u Materials auxiliars per a encofrarB0DZU005
 €0,13U MAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
B0F1D2A1
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 €4,43m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6100
 €4,35M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE,
DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
B2RA6500
 €2,65m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
metalls barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6600
 €2,94m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
plàstic no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6700
 €2,78m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
fusta no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6800
 €2,22m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
paper i cartró no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA6900
 €2,49M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
B2RA7L00
 €0,02kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA8E00
 €0,43M Placa de senyalització per a circuit de mt/btB524S240
 €1,16m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N
B7B1U003
 €1,16KG PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS
B8ZBU100
 €0,50KG MICROESFERES DE VIDREB8ZBUU01
 €3,34m Peça de formigó per a vorada, de 14-17x28 cm, tipus T-3
sèrie 1a
B9651U06
 €23,89M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX
I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA
B96AUG10
 €3,23m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
B974U012
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 €3,44m Rigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 8 cm
de gruix, color basalt
B975U002
 €97,64m Peces per a formació de gual prefabricat de formigó de
1,50m amb part proporcional de peces extrems
B98V035
 €49,51m Peces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb
peces prefabricades planes de formigó de 60x40 cm i amb
part proporcional de peces especials extremes
B985V025
 €17,87m Peces mig per a gual de vehicles de 37 cm d'amplària tipus
ICS NOVA amb peces prefabricades en cunya de formigo
de 37x24 cm.
B985V02A
 €78,11m Peces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb part
proporcional de peces especials extremes
B985V030
 €4,54u Peça prefabricada de formigó especial per a formació
d'escocell, de 100x20x8 cm tipus 'fiol' o equivalent
B9910020
 €102,77u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
150x150x20 cm i de 10 mm de gruix amb rigiditzadors
B99ZZ041
 €0,47u Llambordí granític de 18x9x12 cmB9B11100
 €4,55m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altB9E13200
 €10,74m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6
cm de gruix, preu superior
B9F1510A
 €6,08m2 Paviment peces prefabricades de formigó, dimensions
60x40x7 cm, tipus ICA o equivalent
B9F5U510
 €18,56t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta
asfàltica
B9H1U020
 €19,69t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,
inclòs filler, sense incloure betum, a peu de planta asfàltica
B9H1U512
 €5,58KG PINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓBBA11000
 €2,75KG MICROESFERES DE VIDREBBA1M000
 €0,10M Cinta d'abalisamentBBC19000
 €40,66U PLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
BBM11102
 €34,28U PLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
BBM12602
 €57,93U PLACA OCTOGONAL, DE DIÀMETRE 60 CM AMB
LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT
BBM13602
 €38,05U PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM,
D'INDICACIONS GENERALS I CARRILS, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 1, INCLOSOS
ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT
BBM1U032
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 €14,90M PAL D'ALUMINI DE 76 MM DE DIÀMETRE, DESIGNACIÓ
MB DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS, PER A SUPORT DE
SENYALS DE TRÀNSIT
BBMZU610
 €51,16U EMBORNAL AMB REIXA ARTICULADA DE FUNDACIÓN
DÚCTIL BENITO MODEL ONA CLASE C-250 O SIMILAR
BD1BU04A
 €5,05m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat
en un arc de 220º a 360º, per a drenatge
BD5AU160
 €15,95M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BD78C380
 €19,46m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BD78D380
 €21,73M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 600 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BD78E380
 €31,53M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 800 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BD78G380
 €56,05M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 1000 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BD78J380
 €71,06M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 1200 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BD78L380
 €9,45m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions
mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476
BD7JM220
 €25,22u Anell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 100 cmBDD1U01U
 €33,08u Con prefabricat de reducció de D 100 cm a D 80 cmBDD1U0U2
 €45,48u Base de pou de registre amb forats per a tubsBDD1U0V1
 €135,43u Bastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, de Fundación Dúctil Benito model
KERKUS 600 classe D400 o similar segons norma UNE-EN
124
BDDZ5DDA
 €4,13u Graó per a pou de registre de polipropilé armat de
300x300x300 mm
BDDZU002
 €0,07M Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplàriaBDGZU010
 €20,79U Bastiment i tapa per a pericó de serveis per torneta interior
de 420x420mm, tipus model th50 de fundición dúctil benito o
similar, de dimensions exteriors 520x520x35mm i
dimensions interiors 435x435mm, de fosa dúctil i classe
b-125 en compliment amb la normativa une en-124, inclòs
tots els materials i treballs necessaris.
BDKZ31FD
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 €11,74U BASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 425X425X35 MM
I PAS LLIURE DE 345X345 MM, CLASSE B125 SEGONS
NORMA UNE-EN 124
BDKZU120
 €1,30U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 400
MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76,
AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BFYG1DF1
 €1,86u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre i classe 3
segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella
elastomèrica
BFYG1FF1
 €2,44U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 600
MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76,
AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BFYG1GF1
 €3,46U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 800
MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76,
AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
BFYG1JF1
 €5,50U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE
1000 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C
76, AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA
BFYG1LF1
 €6,57U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE
1200 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C
76, AMB UNIÓ DE CAMPANA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA
BFYG1NF1
 €465,01U Mòdul de caixa general de protecció que es compon de
bornes bimetàl·liques i fusible a.p.r de 63 a, dins d'un cofret
del tipus homologat per unesa per a 160 a
BG11C010
 €8.789,14U Edifici prefabricat tipus pf-304 de dimensions 6,11x2,49x3,44
m, per a doble transformador de 630 kva.
BG1CT001
 €0,69M Tub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
BG212910
 €3,92M TUB RÍGID DE PVC, DE 300 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 250 N, D'1.8 MM DE
GRUIX
BG21RK10
 €0,93M Tub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
BG22RJ10
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 16/09/15
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,08M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a
l'impacte de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
BG22TK10
 €1,86M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, muntat
com a canalització soterrada
BG2PE160
 €0,27M Conductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2
BG312300
 €1,70M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f,
de 4 x 6 mm2
BG31S500
 €2,49M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f,
de 4 x 10 mm2
BG31S600
 €1,00U Conductor unipolar de protecció amb coberta de color
verd-grox de secció 16mm2
BG3808VG
 €0,72M Conductor de coure nu, de secció 35 mm2BG380900
 €4,26M Cond. alum. une w0,6/1, 3x240+1x150 mm2BG393V00
 €0,63U Terminal per a cable de coure de 35 mm2BG3ZE110
 €5,19U Caixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
BG46E010
 €5,99U Placa presa de terra de 500 x 500 x 3 mmBGD2E010
 €0,62U Cartutx per a soldadura cadweldBGDZE020
 €0,32U Sals de sulfat de sodi i magnesiBGDZE030
 €13.080,69U Transformador de 630 kva (36 kv)BGG10040
 €5.101,32U Celda de línea del tipus cml.3 d'ormazabal o similarBGH20CML
 €4.022,00U Celda de protecció de transformador per ruptofusibles
cmp-f.3
BGH20CMP
 €5.921,07U Equip telemandoBGHZ0021
 €4,66M Cable elèctric de tensió mitja (mt), de designació une rhz1
18/30 kv, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (xlpe), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta
exterior de poliolefina termoplàstica (z1)
BGK226A0
 €0,19U Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
BGW38000
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CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €0,09U Part proporcional d'elements especials per a conductors de
coure nus
BGY38000
 €1.256,02U Centralitzacio d'escomeses via radiBHG1E210
 €1.616,92U Centre de comandament amb equips de comptadors
companyia activa-reactiva-doble tarifa amb proteccio i
maniobra per a quatre sortides
BHG2E020
 €1.979,46U Regulador de fluxe 30 kva 20 kwBHG3E030
 €2.373,27U Treballs de connexió d'escomesa per a quadre elèctricBHGAE143
 €1.659,16u Punt de llum tipus VENUS TOP 520 40W VSAP mico, format
per columna VENUS de 4,5m d'alçada i llumimnària VENUS
TOP de 50W de potència.
BHM11SA1
 €3.031,72u Punt de llum tipus VENUS PLUS 2N 720 9/6m 100/50W,
format per Columna VENUS PLUS 9m i braç a 6m
BHM11SA3
 €2.333,32u Punt de llum tipus VENUS PLUS 2N 720 9/6m 100/50W,
format per Columna VENUS PLUS 9m i braç a 6m
BHM11SA4
 €8,14U Conjunt de quatre perns per a cimentacioBHMZ1006
 €370,80U Lluminària model quebec iqsl-2vs d'indalux, amb làmpada
de vapor de sodi d'alta pressió de 100w de potència
BHN32592
 €364,40U Lluminària model quebec iqsl-2vs d'halogenur metal·lic de
70 w
BHN32594
 €2.000,22U FANAL PRIM DE 12 M, FORMAT PER COLUMNA DE TUB
D'ACER, CARRILS EN U PER A ALLOTJAMENT DELS
PROJECTORS AMB CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA
CARRIL DE COL·LOCACIO DELS PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC, PORTES RECTANGULARS
DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB
TRIANGULAR I REFORÇ INTERIOR AMB PERFIL
CONDUCTOR I CANAL DE RECOLLIDA DE L'AIGUA QUE
PUGUI ENTRAR, INCLOS TOT L'EQUIP ELECTRIC I EL
CABLEJAT INTERIOR I PLATINA DE SUPORT
BHR02C10
 €2.444,74U FANAL PRIM DE 16 M, FORMAT PER COLUMNA DE TUB
D'ACER, CARRILS EN U PER A ALLOTJAMENT DELS
PROJECTORS AMB CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA
CARRIL DE COL·LOCACIO DELS PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC, PORTES RECTANGULARS
DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB
TRIANGULAR I REFORÇ INTERIOR AMB PERFIL
CONDUCTOR I CANAL DE RECOLLIDA DE L'AIGUA QUE
PUGUI ENTRAR, INCLOS TOT L'EQUIP ELECTRIC I EL
CABLEJAT INTERIOR I PLATINA DE SUPORT
BHR02C30
 €19,00u Làmpada tubular de vapord de sodi d'alta pressió de 100WBHU3E030
 €18,88U Làmpada tubular de vapor de sodi d'alta pressió de 70w de
potència
BHU3E032
 €18,00u Làmpada tubular de vapor de sodi d'alta pressió de 50w de
potència
BHU3E034
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 €14,13U Part proporcional d'accessoris per a columnesBHWM1000
 €5,19U FITA DE SENYALITZACIÓ D'1,50 M ESCOMESES A
PARCEL.LES D20 REBLERTS DE FORMIGÓ (CAL
SORTIR DEL TERRA 0,50 M), AMB TOTS ELS
MATERIALS I ACCESSORIR INCLÒSOS
BJZZ0088
 €118,30U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE I
2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR
D'ACER INOXIDABLE SEPARATS 435 MM ENTRE
EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER INOXIDABLE DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE
GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL·LOCAT EMPOTRAT A
LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE
TUBULAR D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE
DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE LONGITUT
SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL
SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE
45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435
MM
BQ21U021
 €92,14U PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM
D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA
GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT,
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU
D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE
LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA PER A
ENCASTAR AL TERRA
BQ42U030
 €224,00u Banc neobarcino de fundació dúctil benito o similarBQ916B01
 €40,01m3 Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A,
subministrada a granel
BR3P2110
 €64,18U FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20
CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE 57 CM I
PROFUNDITAT 39,9 CM
BR43442B
 €97,91U OLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L
BR44623D
 €102,60U PRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L
BR44623X
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 €118,12U QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA
DE TERRA DE DIÀMETRE 57 CM I PROFUNDITAT 39,9
CM
BR45162B
 €42,48U ROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25
CM, AMB L'ARREL NUA
BR45441C
 €1,39U ANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA 20 A 30 CM, EN
CONTENIDOR DE 1,5 L
BR491413
 €0,88U MYOPORUM ACUMINATUM EN CONTENIDOR DE 1 LBR4F6812
 €0,99U ROSMARINUS OFFICINALIS EN CONTENIDOR DE 1 LBR4H3411
 €3,85M3 Terres d'aportació seleccionades totalment col·locadesP0100000
 €47,14M3 Formigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
P0215000
 €0,23UT Cinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaP0515000
 €0,13ML Fil guia per a conductesP0516000
 €1,98ML Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
PD618000
 €1,75ML Tub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
PD618001
 €1,26ML Banda plàstica de protecció i senyalització del servei en
rotllos de 40mx200x2,5mm
PDGZ2000
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 €56,08m3 Sorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
D0391311 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,72900/R 14,980001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,72900 15,72900
Maquinària:
1,00500/R 1,340000,750C1705600 =xFormigonera de 165 lh
Subtotal... 1,00500 1,00500
Materials:
23,6056015,530001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
15,5820077,910000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons






 €58,83m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701461 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,98000/R 14,980001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,98000 14,98000
Maquinària:




27,0222015,530001,740B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
15,5820077,910000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
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 €69,44m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
D0701821 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
14,98000/R 14,980001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 14,98000 14,98000
Maquinària:




23,6056015,530001,520B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
29,6058077,910000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons






 €88,36m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra amb formigonera
de 165 l
D070A4D1 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
15,72900/R 14,980001,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 15,72900 15,72900
Maquinària:




23,7609015,530001,530B0312020 =xSorra de pedrera de pedra granítica per a morterst
15,5820077,910000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
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 €0,49kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
D0B2A100 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,07900/R 15,800000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah
0,07015/R 14,030000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah
Subtotal... 0,14915 0,14915
Materials:
0,007450,730000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
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 €54,86M3 FORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS,
INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
G450U040 Rend.: 25,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,70080/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah
1,38640/R 17,330002,000A0121000 =xOficial 1ah




0,14304/R 1,490002,400C1700006 =xVibrador intern de formigóh
1,22160/R 50,900000,600C1701U10 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
0,42576/R 8,870001,200CZ12U00A =xCOMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABALH
Subtotal... 1,79040 1,79040
Materials:
48,6465046,330001,050B060U310 =xFORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I







 €23,61M2 ENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO
VIST
G4D0U010 Rend.: 8,750
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,00229/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah
7,92229/R 17,330004,000A0121000 =xOficial 1ah




0,85074/R 37,220000,200C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
0,59429/R 5,200001,000CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,44503 1,44503
Materials:
0,960000,320003,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,003000,100000,030B0D629A0 =xPUNTAL METAL.LIC I TELESCOPIC PER A 5 M
D'ALÇARIA I 150 USOS
U
0,720000,720001,000B0D7U002 =xAMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM,
PER A 10 USOS
M2
0,127501,700000,075B0DZA000 =xDesencofrantl
0,424001,060000,400B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
Subtotal... 2,23450 2,23450
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 €47,54M3 FORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULERS,
INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
Q650U060 Rend.: 36,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48667/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah
1,83778/R 16,540004,000A012P000 =xOficial 1a jardinerh




0,33111/R 1,490008,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
3,39333/R 50,900002,400C1701U10 =xCAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONARH
0,17333/R 5,200001,200CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
0,59133/R 8,870002,400CZ12U00A =xCOMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABALH
Subtotal... 4,48910 4,48910
Materials:
37,2330035,460001,050B0651050 =xFORMIGÓ HA-25/B/20/I DE CONSISTÈNCIA TOVA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=







 €0,85Kg ACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS.
INCLÒS COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.
Q6B23000 Rend.: 1,000
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,16540/R 16,540000,010A012P000 =xOficial 1a jardinerh
0,18444/R 15,370000,012A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 0,34984 0,34984
Materials:
0,008760,730000,012B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1,3 mmkg
0,494090,494091,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a
taller B 500 S, de límit elàstic >= 500 N/mm2
kg
Subtotal... 0,50285 0,50285
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Subministrament i instal·lació de pedestal i armari
intempèrie TIPUS 2 i basament. Inclou: Pedestal per armari
TIPUS 2 incloent, si procedeix, demolició i reposició de
paviment superficial i bases igual a l'existent, excavacions,
retirades de terres, col·locació de colzes d'encofrat i
desencofrat, i col·locació d'elements de subjecció y
ancoratge. Comprovació del correcte anivellat del pedestal i
posició dels tubs d’accés. Instal·lació de l'armari en el
pedestal, fixació i comprovació de la subjecció.
Subministrament i instal·lació d'armari. Connexió i
comprovació de les connexions a terra. Connexió i
comprovació de l'entrada dels cables a l'armari. Retolació,
pintat i neteja; recollida y retirada de restes a l'abocador.
Inclou tots els cànons .Tot inclòs totalment acabat i d'acord a
les prescripcions tècniques.
ARM2 Rend.: 1,000P- 1
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:
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 €525,00UT
Subministrament i instal·lació de pericó de 140x70xh cm de
dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i
paviment. Inclou: Si procedeix tall de qualsevol tipus de
paviment, inclòs part proporcional de disc de tall; Si
procedeix demolició, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d'abocament; Si procedeix
excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de
terreny deixant els productes en contenidors, inclòs
anivellament de fons de pou; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i
transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Col·locació de pericó amb
perforacions d’entrada dels conductes, gantxos de tir i
suports per a cables galvanitzats. Rebliment i piconatge de
pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95% del PM; Recreixement i
enrasat fins a paviment, instal·lació de marc i tapa,
perfectament anivellat; Pavimentació i base de formigó de
resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats
i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat. Tot inclòs totalment acabat i
d'acord a les prescripcions tècniques.
E140 Rend.: 1,000P- 2
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:
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 €190,00UT
Subministrament i instal·lació de pericó de 40x40xh cm de
dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i
paviment. Inclou: Si procedeix tall de qualsevol tipus de
paviment, inclòs part proporcional de disc de tall; Si
procedeix demolició, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d'abocament; Si procedeix
excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de
terreny deixant els productes en contenidors, inclòs
anivellament de fons de pou; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i
transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Col·locació de pericó amb
perforacions d’entrada dels conductes, gantxos de tir i
suports per a cables galvanitzats. Rebliment i piconatge de
pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95% del PM; Recreixement i
enrasat fins a paviment, instal·lació de marc i tapa,
perfectament anivellat; Pavimentació i base de formigó de
resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats
i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat. Tot inclòs totalment acabat i
d'acord a les prescripcions tècniques.
E40 Rend.: 1,000P- 3
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:





Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €350,00UT
Subministrament i instal·lació de pericó de 70x70xh cm de
dimensions interiors, en qualsevol tipus de terreny i
paviment. Inclou: Si procedeix tall de qualsevol tipus de
paviment, inclòs part proporcional de disc de tall; Si
procedeix demolició, càrrega sobre camió i transport a
l'abocador de paviment existent de qualsevol tipus i gruix
inclòs base de formigó i cànon d'abocament; Si procedeix
excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de
terreny deixant els productes en contenidors, inclòs
anivellament de fons de pou; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de pous sobre camió i
transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Col·locació de pericó amb
perforacions d’entrada dels conductes, gantxos de tir i
suports per a cables galvanitzats. Rebliment i piconatge de
pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm com a
màxim, amb compactació del 95% del PM; Recreixement i
enrasat fins a paviment, instal·lació de marc i tapa,
perfectament anivellat; Pavimentació i base de formigó de
resistència característica idèntica a l’existent, inclòs acabats
i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà,
perfectament quadrat i tallat. Tot inclòs totalment acabat i
d'acord a les prescripcions tècniques.
E70 Rend.: 1,000P- 4
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:





 €14,81M3 DEMOLICIÓ DE PETITES EDIFICACIONS D'OBRA DE
FÀBRICA AMB RETROEXCAVADORA MITJANA I
CÀRREGA MECÀNICA I MANUAL DE RUNES SOBRE
CAMIÓ
F2111131 Rend.: 1,000P- 5
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
14,80688COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €28,70M3 ENDERROC DE MUR DE PEDRA EXISTENT, AMB
MARTELL PICADOR MANUAL I CARREGA MANUAL DE
RUNA SOBRE CAMIO
F21400MP Rend.: 1,000P- 6
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,47520/R 14,480000,240A0140000 =xManobreh
19,17440/R 14,980001,280A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 22,64960 22,64960
Maquinària:






 €2,55M Demolició de vorada amb rigola i base de formigó, amb
mitjans mecànics i càrrega de runa sobre camió
F219U025 Rend.: 1,000P- 7
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €3,31M3 Demolició de paviments asfàltics amb mitjans mecànics i
càrrega de runa sobre camió
F219U115 Rend.: 1,000P- 8
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €1,16M Tall de paviments asfaltics de qualsevol tipus amb disc de
diamant i càrrega de runa sobre camió o contenidor
F219V010 Rend.: 1,000P- 9
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,74900/R 14,980000,050A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,74900 0,74900
Maquinària:






 €7,05M2 DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOTS COL·LOCATS
SOBRE FORMIGO, DE 15 A 30 CM DE GRUIX I 1 M
D'AMPLARIA, COM A MAXIM, AMB MARTELL PICADOR
MANUAL
F21L4JE3 Rend.: 1,000P- 10
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,37033/R 14,980000,3585A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 5,37033 5,37033
Maquinària:






 €1,40M DEMOLICIO DE RIGOLA DE PANOTS I BASE DE
FORMIGO
F21PV055 Rend.: 1,000P- 11
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,06957/R 14,980000,0714A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,06957 1,06957
Maquinària:





Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 26Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,40441COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €55,36U DESMUNTATGE DE BÀCUL O COLUMNA DE FINS A 12 M
D'ALÇARIA, INCLOS BASE DE FROMIGÓ I DESCONEXIÓ
DE LA XARXA ELÈCTRICA, RETIRADA DE CALBLES,
PUNTS DE LLUM, ETC..AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS, CARREGA SOBRE CAMIÓ DE RUNES I
MATERIALS, TRANSPORT A ABOCADOR AUTORITZAT
O MAGATZEM MUNICIPAL, INCLÒS CÀNON
D'ABOCAMENT.
F21QU035 Rend.: 1,000P- 12
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,24000/R 14,480000,500A0140000 =xManobreh
3,74500/R 14,980000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,98500 10,98500
Maquinària:
4,46500/R 8,930000,500C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
2,30040/R 28,400000,081C1501800 =xCamió per a transport de 12 th
0,58230/R 6,470000,090C1501803 =xCÀNON D'ABOCAMENT H
16,56000/R 33,120000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th






 €52,48U DESMUNTATGE DE BÀCUL O COLUMNA DE FINS A 12 M
D'ALÇARIA, INCLOS BASE DE FROMIGÓ I DESCONEXIÓ
DE LA XARXA ELÈCTRICA, RETIRADA DE CALBLES,
PUNTS DE LLUM, ETC..AMB MITJANS MANUALS I
MECÀNICS I TRASLLAT A NOVA UBICACIÓ
F21QU0TB Rend.: 1,000P- 13
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
7,24000/R 14,480000,500A0140000 =xManobreh
3,74500/R 14,980000,250A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 10,98500 10,98500
Maquinària:
4,46500/R 8,930000,500C1101200 =xCOMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICSH
16,56000/R 33,120000,500C1503300 =xCamió grua de 3 th
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
52,47985COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €3,13M3 EXCAVACIÓ I CÀRREGA DE TERRA PER A ESPLANACIÓ
EN TERRENY COMPACTE, AMB MITJANS MECÀNICS
F221A420 Rend.: 1,000P- 14













 €6,12M3 EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ EN ROCA, AMB
MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE
RETROEXCAVADORA
F221R870 Rend.: 1,000P- 15
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €5,95M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA I
FINS A 2 M D'AMPLÀRIA, EN TERRENY COMPACTE O
ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS I CÀRREGA
MECÀNICA DEL MATERIAL EXCAVAT
F2225422 Rend.: 1,000P- 16





5,80320/R 44,640000,130C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 5,80320 5,80320
Altres:
% 0,002170,144671,50A%AUX001 =S/Despeses auxiliars sobre la mà d'obra%
Subtotal... 0,00217 0,00217
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA




 €6,17M3 EXCAVACIÓ DE RASA DE FINS A 4 M DE FONDÀRIA, EN
TERRENY DE TRÀNSIT, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB
TERRES DEIXADES A LA VORA O CÀRREGA A CAMIÓ
F222U020 Rend.: 1,000P- 17











 €3,04M3 Excavació de rasa amb mitjans mecànics per a instal·lacions
de serveis d'aigua, gas, electricitat o telecomunicacions, amb
terres deixades a la vora o càrrega a camió.
F222U310 Rend.: 1,000P- 18










 €2,83m3 Estesa, terraplenada i piconatge per a caixa de paviment de
terres, amb una compactació del 95% del PM,amb part
proporcional de reperfilat de talussos
F226U020 Rend.: 1,000P- 19
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,06475/R 42,590000,025C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
1,76085/R 50,310000,035C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA





 €4,39M3 TERRAPLENAT I ANIVELLAMENT DE TERRES AMB
MAQUINES AUTOMOTRIUS AMB COMPACTACIO DEL
95% DEL PM, AMIDAMENT SOBRE PERFIL
F226VT10 Rend.: 1,000P- 20
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,91502/R 17,330000,0528A0121000 =xOficial 1ah




0,86112/R 47,840000,018C1331200 =xMOTOANIVELLADORA MITJANAH
0,69012/R 38,340000,018C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th






 €4,12M3 Subministrament, rebliment i piconatge de rasa per a
instal·lacions de serveis d'aigua, gas, electricitat o
telecomunicacions, amb material tolerable d'aportació, en
tongades de gruix fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a
compactar, amb compactació del 95 % pm.
F228F12F Rend.: 1,000P- 21





0,89280/R 44,640000,020C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 30Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA




 €25,54M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA AMB GRAVES PER
A DRENATGE (INLCOU EL MATERIAL)
F228U020 Rend.: 1,000P- 22





4,46400/R 44,640000,100C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
0,95850/R 38,340000,025C1335080 =xCorró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 th
Subtotal... 5,42250 5,42250
Materials:








 €20,14M3 Subministrament, rebliment i piconatge de rases o pous amb
sauló d'aportació, amb compactació del 95% pm,
amidament sobre perfil.
F228V011 Rend.: 1,000P- 23





3,57120/R 44,640000,080C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 31Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
20,14412COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,68M3 CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE
TERRES DINS DE L'OBRA, AMB CAMIÓ DE 12 T
F2421260 Rend.: 1,000P- 24
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,40547/R 42,590000,033C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh





 €7,45m3 Subministrament de terra seleccionada d'aportació mesurat
sobre perfil teòric
F2A11000 Rend.: 1,000P- 25







 €4,43m3 Subministrament de terra adequada d'aportació mesurat
sobre perfil teòric
F2A15000 Rend.: 1,000P- 26







 €4,35M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE,
DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904
SEGONS EL CATÀLEG EUROPEU DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)
F2RA6500 Rend.: 1,000P- 27
Unitats Preu Parcial Import€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 32Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
4,350004,350001,000B2RA6500 =xDEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE,
DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS,
PROCEDENTS DE DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904







 €2,49M3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el
catàleg europeu de residus (orden mam/304/2002)
F2RA7L00 Rend.: 1,000P- 28
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,490002,490001,000B2RA7L00 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat, de residus de terra
inerts, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons el






 €71,65M3 FORMIGO DE CONSISTENCIA PLASTICA R=20 N/MM2
EN OBRES DE CLAVEGUERAM
F455010S Rend.: 1,000P- 29
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,93200/R 17,330000,400A0121000 =xOficial 1ah
11,98400/R 14,980000,800A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 18,91600 18,91600
Materials:
52,5470047,770001,100B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 33Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
71,65216COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €19,28m3 Paviment de sauló, amb estesa i piconatge del material al 95
% del PM
F932101F Rend.: 1,000P- 30





1,51515/R 43,290000,035C1331100 =xMotoanivelladora petitah
2,01240/R 50,310000,040C13350C0 =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 th










 €59,92M3 BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE 20 N/MM2 DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM ABOCAT DES DE CAMIO AMB
ESTESA I VIBRATGE MANUAL, AMB ACABAT REGLEJAT
F936CV01 Rend.: 1,000P- 31
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,55200/R 3,680000,150C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,55200 0,55200
Materials:
50,1585047,770001,050B0606220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 20 N/MM2, DE







Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 34Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
59,91715COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €60,82m3 Base de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat
F936U010 Rend.: 1,000P- 32
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,55200/R 3,680000,150C2005000 =xRegle vibratorih
Subtotal... 0,55200 0,55200
Materials:
51,0195048,590001,050B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,







 €31,47M VORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX
I 200 MM D'ALÇADA, INCLOS ELEMENTS METAL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA, COL·LOCADA
SOBRE BASE DE FORMIGO DE RESISTENCIA DE
15N/MM2
F96AUM10 Rend.: 1,000P- 33
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




2,7337560,750000,045B0602220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 10 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
23,8900023,890001,000B96AUG10 =xVORADA DE XAPA GALVANITZADA DE 10 MM DE GRUIX
I 200 MM D'ALÇÀRIA, INCLÒS ELEMENTS METÀL·LICS
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 35Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €84,41m Gual per a vehicles de 60 cm d'amplaria amb peces
prefabricades planes de formigo de 60x40 cm i amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
F985V025 Rend.: 1,000P- 34
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,4484046,060000,140B06N0003 =xFormigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
49,5100049,510001,000B985V025 =xPeces per a gual de vehicles de 60 cm d'amplària amb
peces prefabricades planes de formigó de 60x40 cm i amb
part proporcional de peces especials extremes
m
0,2650788,356690,003D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de








 €49,42m Gual per a vehicles de prioritat invertida de 37 cm d'amplària
tipus amb peces prefabricades en cunya de formigó de
37x24 cm 
F985V02A Rend.: 1,000P- 35
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5,5272046,060000,120B06N0003 =xFormigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
17,8700017,870001,000B985V02A =xPeces mig per a gual de vehicles de 37 cm d'amplària tipus
ICS NOVA amb peces prefabricades en cunya de formigo de
37x24 cm.
m
0,1767188,356690,002D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 36Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA





 €118,53m Gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb peces
especials extremes, base de formigó i rejuntat amb morter
F985V030 Rend.: 1,000P- 36
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




13,8180046,060000,300B06N0003 =xFormigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
78,1100078,110001,000B985V030 =xPeces per a gual peatonal de 120 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigo de 60x40 planes, amb part
proporcional de peces especials extremes
m
0,3534388,356690,004D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de








 €138,06m Gual peatonal de 150 cm d'amplària amb peces
prefabricades de formigo planes, amb peces especials
extremes, base de formigó i rejuntat amb morter. inclosa la
part proporcional de peces per a invidents
F985V035 Rend.: 1,000P- 37
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




13,8180046,060000,300B06N0003 =xFormigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
97,6400097,640001,000B98V035 =xPeces per a formació de gual prefabricat de formigó de
1,50m amb part proporcional de peces extrems
m
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 37Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,3534388,356690,004D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de








 €40,13u Formació d'escocell quadrat d'1x1 m amb peça prefabricada
de formigó especial de 100x20x8 cm tipus fiol o equivalent,
inclou base de formigó HM-20, segons plànols de detall. Tot
inclòs completament acabat.
F9910020 Rend.: 1,000P- 38
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




5,8308048,590000,120B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1,1988029,970000,040B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
18,160004,540004,000B9910020 =xPeça prefabricada de formigó especial per a formació







 €117,89u Escocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de
150x150x20 cm i de 10 mm de gruix, co.locat amb fonament
i anellat de formigó amb rigiditzadors
F991UA41 Rend.: 1,000P- 39
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




7,0455046,970000,150B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 38Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
102,77000102,770001,000B99ZZ041 =xEscocell quadrat de planxa d'acer galvanitzat, de







 €15,93m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
col·locat a truc de maceta amb morter i beurada de ciment
pòrtland
F9E1V010 Rend.: 1,000P- 40
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





0,2337377,910000,003B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons
UNE-EN 197-1, en sacs
t
4,641004,550001,020B9E13200 =xPanot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu altm2
2,6507088,356690,030D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de








 €25,48m2 Paviment de peces prefabricades de formigo de 60x40x7
cm, tipus ICA o equivalent, col·locades a truc de maceta
amb morter, inclos part proporcional de peces tallades i
entregues a elements singulars, rejuntat amb sorra ciment
en sec, escombrat i posterior regat fins a deixar els junt
plens
F9F5U510 Rend.: 1,000P- 41
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




6,201606,080001,020B9F5U510 =xPaviment peces prefabricades de formigó, dimensions
60x40x7 cm, tipus ICA o equivalent
m2
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0,0560856,078890,001D0391311 =xSorra-ciment, sense additius amb 200 kg/m3 de ciment
pòrtland amb filler calcari i sorra de pedrera de pedra
granítica, elaborada a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
1,7648458,828000,030D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a







 €109,56U FORMACIÓ D'ARQUETA CEGA PER A XARXA DE
DRENATGE PROFUND DE 30X30 CM INTERIORS DE
FORMIGÓ HM-20.
FARCE001 Rend.: 1,000P- 42
Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:
24,5762554,857700,448G450U040 =xFORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS,
INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
M3







 €1,58m Pintat sobre paviment de faixa transversal discontínua de 50
cm 0,5/0,5, amb pintura reflectora i microesferes de vidre,
amb màquina d'accionament manual
FBA21111 Rend.: 1,000P- 43
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,22320/R 22,320000,010C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,22320 0,22320
Materials:
0,700295,580000,1255BBA11000 =xPINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓKG
0,173802,750000,0632BBA1M000 =xMICROESFERES DE VIDREKG
Subtotal... 0,87409 0,87409
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 €2,44m Pintat sobre paviment de faixa transversal contínua de 50
cm, amb pintura reflectora i microesferes de vidre, amb
màquina d'accionament manual
FBA22311 Rend.: 1,000P- 44
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,22320/R 22,320000,010C1B02B00 =xMàquina per a pintar bandes de vial d'accionament manualh
Subtotal... 0,22320 0,22320
Materials:
1,394445,580000,2499BBA11000 =xPINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓKG






 €65,41U EMBORNAL AMB REIXA ARTICULADA DE FUNDACIÓN
DÚCTIL BENITO MODEL ONA CLASSE C-250 O SIMILAR,
COL·LOCADA AMB MORTER
FD1BU04A Rend.: 1,000P- 45
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




51,1600051,160001,000BD1BU04A =xEMBORNAL AMB REIXA ARTICULADA DE FUNDACIÓN
DÚCTIL BENITO MODEL ONA CLASE C-250 O SIMILAR
U
0,6943569,435200,010D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
m3
Subtotal... 51,85435 51,85435
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 €24,83M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA
FD78C385 Rend.: 1,198P- 46
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,21093/R 34,970000,110C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 3,21093 3,21093
Materials:
15,9500015,950001,000BD78C380 =xTUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 400 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
M
1,300001,300001,000BFYG1DF1 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 400
MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76,







 €30,10M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 500 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA
FD78D385 Rend.: 1,383P- 47
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,72457/R 34,970000,1473C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 3,72457 3,72457
Materials:
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19,4600019,460001,000BD78D380 =xTub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella
elastomèrica
m
1,860001,860001,000BFYG1FF1 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tub de
formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre i classe 3








 €35,29M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 600 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA
FD78E385 Rend.: 1,306P- 48
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




4,71265/R 34,970000,176C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 4,71265 4,71265
Materials:
21,7300021,730001,000BD78E380 =xTUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 600 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
M
2,440002,440001,000BFYG1GF1 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 600
MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76,







 €50,93M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 800 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA
FD78G385 Rend.: 1,281P- 49
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,51795/R 17,890000,2519A012M000 =xOficial 1a muntadorh
3,02241/R 15,370000,2519A013M000 =xAjudant muntadorh
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3,51655/R 35,780000,1259C150G900 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TH
Subtotal... 3,51655 3,51655
Materials:
31,5300031,530001,000BD78G380 =xTUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 800 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
M
3,460003,460001,000BFYG1JF1 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE 800
MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C 76,







 €95,07M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 1000 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA
FD78J385 Rend.: 1,000P- 50
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,06113/R 17,890000,3388A012M000 =xOficial 1a muntadorh




12,12226/R 35,780000,3388C150G900 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TH
Subtotal... 12,12226 12,12226
Materials:
56,0500056,050001,000BD78J380 =xTUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 1000 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
M
5,500005,500001,000BFYG1LF1 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE
1000 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C
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 €113,87M TUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 1200 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA, COL·LOCAT
AL FONS DE LA RASA
FD78L385 Rend.: 1,000P- 51
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
6,55311/R 17,890000,3663A012M000 =xOficial 1a muntadorh




13,10621/R 35,780000,3663C150G900 =xGRUA AUTOPROPULSADA DE 20 TH
Subtotal... 13,10621 13,10621
Materials:
71,0600071,060001,000BD78L380 =xTUB DE FORMIGÓ ARMAT DE 1200 MM DE DIÀMETRE
CLASSE 3, SEGONS ASTM C 76 AMB UNIÓ DE
CAMPANA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA
M
6,570006,570001,000BFYG1NF1 =xPART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE
PER A TUB DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICAT, DE
1200 MM DE DIÀMETRE I CLASSE 3 SEGONS ASTM C








 €25,06m Tub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa inetrior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions
mitjançant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN -
13476, col·locat en dau de formigó.
FD7JM225 Rend.: 1,000P- 52
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,68350/R 17,890000,150A012M000 =xOficial 1a muntadorh
2,30550/R 15,370000,150A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 4,98900 4,98900
Materials:
3,4496012,320000,280B0321000 =xSauló sense garbellarm3
6,9090046,060000,150B06N0003 =xFormigó R=15N/mm2, de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm
m3
9,639009,450001,020BD7JM220 =xTub de polietilè de doble paret coextrusionada, corrugada
exterior i llisa interior, de 315 mm de diàmetre nominal
exterior, resistència a l'aixafament SN >= 8 KN/m2 , unions
mitjaçant junta elàstica inclosa al tub, segons pr EN - 13476
m
Subtotal... 19,99760 19,99760
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 €22,76M RECOBRIMENT PROTECTOR SOTA CALÇADA AMB TUB
DE PVC I RECOBRIMENT EXTERIOR DE FORMIGO DE
RESISTENCIA DE 15N/MM2
FD90ST05 Rend.: 1,000P- 53
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,73300/R 17,330000,100A0121000 =xOficial 1ah
2,99600/R 14,980000,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,72900 4,72900
Materials:
14,0370046,790000,300B0604220 =xFORMIGO DE RESISTENCIA 15 N/MM2, DE
CONSISTENCIA PLASTICA I GRANDARIA MAXIMA DEL
GRANULAT 20 MM
M3
3,920003,920001,000BG21RK10 =xTUB RÍGID DE PVC, DE 300 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 12 J,








 €204,06u Pou de registre de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs
solera de formigó HM-20/P/20/I, anell d'entroncament amb
tubs, con superior, graons i solera formigó
FDA1U02A Rend.: 1,000P- 54
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




13,02700/R 37,220000,350C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 13,02700 13,02700
Materials:
24,2950048,590000,500B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,6312525,250000,025B0718200 =xMorter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granelt
33,0800033,080001,000BDD1U0U2 =xCon prefabricat de reducció de D 100 cm a D 80 cmu
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45,4800045,480001,000BDD1U0V1 =xBase de pou de registre amb forats per a tubsu








 €206,38u Pou de salt de d 100 cm, de 1,60 m d'alçària, inclòs solera
de llambordí, anell d'entroncament amb tubs, con superior i
graons. També inclou base de connexió tubs de formigó en
massa HM-20 arrebossat i lliscat interiorment.
FDA1U02B Rend.: 1,000P- 55
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




13,02700/R 37,220000,350C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 13,02700 13,02700
Materials:
48,5900048,590001,000B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,6312525,250000,025B0718200 =xMorter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granelt
23,500000,4700050,000B9B11100 =xLlambordí granític de 18x9x12 cmu
33,0800033,080001,000BDD1U0U2 =xCon prefabricat de reducció de D 100 cm a D 80 cmu








 €97,81m Suplement per alçària superior a 1,60 m de pou de registre
de d 100 cm, amb anells prefabricats de formigó, inclòs part
proporcional de graons
FDA1U110 Rend.: 1,000P- 56
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
8,66500/R 17,330000,500A0121000 =xOficial 1ah
7,24000/R 14,480000,500A0140000 =xManobreh
Subtotal... 15,90500 15,90500
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 47Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
18,61000/R 37,220000,500C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 18,61000 18,61000
Materials:
0,2222025,250000,0088B0718200 =xMorter M-8a ( 8 N/mm2 ) a granelt
50,4400025,220002,000BDD1U01U =xAnell prefabricat de formigó de 50 cm d'alçària i D 100 cmu








 €824,39U Pou de registre amb base de formigó armat HA-25 de
2.00x1.20x1.80 m interiors, amb base i parets de 30 cm i
llosa superior de 30 cm sobre 10 cm de formigó HM-20, de
paret circular de 120 cm de diàmetre per a tub de 1000 a
1200 mm, solera de mitja canya amb formigó HM-20, inclosa
l'excavació i la connexió de tubs d'entrada i sortida totalment
acabada.
FDD15B37 Rend.: 1,000P- 57
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:





90,1238288,356691,020D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de





39,1135454,857700,713G450U040 =xFORMIGÓ HM-20 PER A FONAMENTS I ENCEPATS,
INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT
M3
118,0262523,605255,000G4D0U010 =xENCOFRAT I DESENCOFRAT PLA EN PARAMENT NO
VIST
M2
247,1820047,535005,200Q650U060 =xFORMIGÓ HA-25 PER A ALÇATS, PILES I TAULERS,
INCLÒS COL·LOCACIÓ, VIBRAT I CURAT.
M3
170,538000,85269200,000Q6B23000 =xACER EN BARRES CORRUGADES B 500 S DE LÍMIT
ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A L'ARMADURA DE MURS.
INCLÒS COL·LOCACIÓ I MUNTATGE.
Kg
Subtotal... 574,85979 574,85979
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 €2,20M Canalització amb tub corbable corrugat de polietilè de 90
mm de diàmetre nominal, de doble capa i inclòs
subministrament i col·locació de banda senyalització de
servei.
FDG5131U Rend.: 1,000P- 58
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,12651/R 17,330000,0073A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah
0,10570/R 14,480000,0073A0140000 =xManobreh






0,945000,900001,050BG22TK90 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte








 €10,08M Canalitzacio amb dos tubs de polietilè de doble capa, de 110
mm de diàmetre nominal i dau de recobriment de 50x30 cm
amb formigo, inclòs subministrament i col·locació de banda
senyalització de servei.
FDG52356 Rend.: 1,000P- 59
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




7,2885048,590000,150B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,105000,100001,050BBC19000 =xCinta d'abalisamentM
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2,268001,080002,100BG22TK10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 110 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a








 €0,99M Subministrament i colo·locació de malla senyalitzadora
contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada
com a mínim a 30 cm per sobra de la generatriu superior del
servei a senyalitzar.
FDGZU011 Rend.: 1,000P- 60
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,92220/R 15,370000,060A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 0,92220 0,92220
Materials:





 €50,03U Execució in-situ de pericó de 70x70 cm exterior, amb parets
de 14 cm de maó calat, amb solera de 10 cm de gruix de
formigó hm-20/p/20/i, damunt de llit de graves per drenatge.
FDK2A6F3 Rend.: 1,000P- 61
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1,0550010,550000,100B0332020 =xGrava de pedrera de pedra granítica, per a drensT
3,4010034,010000,100B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
1,040000,130008,000B0F1D2A1 =xMAÓ CALAT, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR,
CATEGORIA I, HD, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1
U
Subtotal... 5,49600 5,49600
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 €37,90U Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a
pericó de serveis interior de 420x420mm, de dimensions
exteriors 520x520x35mm i dimensions interiors 435x435mm,
de fosa dúctil i classe b-125 en compliment amb la normativa
une en-124, amb superfície metàl·lica antilliscant amb
clivella per a facilitar la seva obertura, marc hidràulic, amb
marcatge per enllumenat públic. inclòs tots els materials i
treballs necessaris.
FDKZ31FD Rend.: 1,000P- 62
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




20,7900020,790001,000BDKZ31FD =xBastiment i tapa per a pericó de serveis per torneta interior
de 420x420mm, tipus model th50 de fundición dúctil benito o
similar, de dimensions exteriors 520x520x35mm i
dimensions interiors 435x435mm, de fosa dúctil i classe
b-125 en compliment amb la normativa une en-124, inclòs
tots els materials i treballs necessaris.
U
2,6507088,356690,030D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L,
calç i sorra de pedra granítica amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de








 €23,18U ARQUETA PER CLAUS DE PASFDKZU120 Rend.: 1,000P- 63
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,1357432,320000,0042B0710150 =xMORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2
T
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 51Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
11,7400011,740001,000BDKZU120 =xBASTIMENT I TAPA QUADRADA DE FOSA DÚCTIL PER A
PERICÓ DE SERVEIS, RECOLZADA, DE 425X425X35 MM








 €547,42U Subministre i col·locació del mòdul de caixa general de
protecció i seccionament, composat de bornes bimetàl·liques
i fusible a.p.r de 63 a, dins d'un cofret del tipus homologat
per unesa per a 160 a. inclòs excavació de terres,
fonamentació, connexions i presa de terres. tot inclòs
completament acabat. 
FG11C010 Rend.: 1,000P- 64
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
41,31696/R 17,890002,3095A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,74774/R 15,370001,1547A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 59,06470 59,06470
Maquinària:
8,92800/R 44,640000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 8,92800 8,92800
Materials:
13,5312028,190000,480B0641070 =xFormigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
465,01000465,010001,000BG11C010 =xMòdul de caixa general de protecció que es compon de
bornes bimetàl·liques i fusible a.p.r de 63 a, dins d'un cofret







 €23,55M Canalització soterrada sota vorera o calçada de dos tubs
rígids de pe, més un de reserva, doble paret, corrugats per
fora i llisos per dins, de 160 mm de diàmetre nominal,
endollats i muntats, dau de formigó hm-20/p/20/i inclós.
FG2PEC02 Rend.: 0,220P- 65
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
5,90795/R 17,330000,075A0121000 =xOficial 1ah
6,67727/R 14,690000,100A013U001 =xAjudanth
Subtotal... 12,58522 12,58522
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 52Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
5,2715328,190000,187B0641070 =xFormigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
5,691601,860003,060BG2PE160 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, muntat






 €23,56M Canalització soterrada sota vorera o calçada de quatre tubs
rígids de pe, doble paret, corrugats per fora i llisos per dins,
de 160 mm de diàmetre nominal, endollats i muntats, dau de
formigó hm-20/p/20/i inclós.
FG2PEC04 Rend.: 0,220P- 66
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




3,3828028,190000,120B0641070 =xFormigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició i
M3
7,588801,860004,080BG2PE160 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 40 j, resistència a compressió de 450 n, muntat






 €2,54M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x6 mm2 i col·locat dins de la seva
canalització.
FG31S507 Rend.: 1,000P- 67
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44725/R 17,890000,025A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,38375/R 15,350000,025A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 0,83100 0,83100
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 53Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
1,700001,700001,000BG31S500 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f,







 €3,33M Conductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv,
tetrapolar de 4x10 mm2 i col·locat dins de la seva
canalització.
FG31S607 Rend.: 1,000P- 68
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,44725/R 17,890000,025A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,38375/R 15,350000,025A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 0,83100 0,83100
Materials:
2,490002,490001,000BG31S600 =xConductor de coure de designació une rvfv 0,6/1 kv, amb
aïllament de policlorur de vinil (pvc), coberta de polietilè
reticulat (xlpe) i armadura lleugera de fleixos d'acer tipus f,







 €1,91M Conductor de coure nu, de 35 mm2 i muntat en malla de
connexio a terra, inclòs col·locació de piquetes de diàmetre
16 mm clavades al fons de la rasa.
FG38E355 Rend.: 1,000P- 69
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,48303/R 17,890000,027A012H000 =xOficial 1a electricistaH
0,41445/R 15,350000,027A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 0,89748 0,89748
Materials:
0,720000,720001,000BG380900 =xConductor de coure nu, de secció 35 mm2M
0,190000,190001,000BGW38000 =xPart proporcional d'accessoris per a conductors de coure
nus
U




Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 54Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA





 €17,07M Subministrament i col.locació de conductor d'alumini per a
baixa tensió designació une vv 0.6/1 kv, 3x240+1x150 mm2
col.locat en rasa o tub
FG393F06 Rend.: 1,000P- 70
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:









 €1,86M Banda de senyalització de plàstic per a rases d'instal·lacions
elèctriques
FG3ZU010 Rend.: 1,000P- 71
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:











Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 55Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €13.556,38U Transformador trifàsic d'oli d'aïllament integral, de 630 kva
de potencia: tensió primari 25 kv, tensió secundaria 420 v,
grup de connexió dyn11, amb termòmetre de 2 contactes.
model cotradis o similar.
FGG10040 Rend.: 1,000P- 72
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
164,12823/R 17,890009,1743A012H000 =xOficial 1a electricistaH
140,82551/R 15,350009,1743A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 304,95374 304,95374
Maquinària:
170,73558/R 37,220004,5872C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 170,73558 170,73558
Materials:





 €23.416,17U Aparellatge et (2trafo) 3l+2pFGH20032 Rend.: 1,000P- 73
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,89000/R 17,890001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
15,35000/R 15,350001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 33,24000 33,24000
Maquinària:
34,97000/R 34,970001,000C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 34,97000 34,97000
Materials:
15.303,960005.101,320003,000BGH20CML =xCelda de línea del tipus cml.3 d'ormazabal o similarU







 €18.314,85U Aparellatge et (1trafo) 3l+1vFGH20033 Rend.: 1,000P- 74
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 56Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
17,89000/R 17,890001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
15,35000/R 15,350001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 33,24000 33,24000
Maquinària:
34,97000/R 34,970001,000C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 34,97000 34,97000
Materials:
10.202,640005.101,320002,000BGH20CML =xCelda de línea del tipus cml.3 d'ormazabal o similarU







 €6.466,75U Subministrament i col·locació d'equip de telemando: amb
armairi de control sobre celdes de dimensions 1100 mm
(ample) x 300 mm (alt) x 373 mm (fondo) aprox. amb espai
reservat per equip de comunicaicons de 237
mm(ample)x285 mm(alt)x368 mm(fondo)
FGHZ0021 Rend.: 1,000P- 75
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
143,12000/R 17,890008,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
122,80000/R 15,350008,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 265,92000 265,92000
Maquinària:








 €25,56M Subministrament i col·locació de línia elèctrica trifàsica de
tensió mitja (mt) de composició 3x1x240 mm2, constituïda
per cables unipolars de designació une rhz1 18/30 kv de 240
mm2 de secció, amb conductor d'alumini, aïllament de
polietilè reticulat (xlpe), pantalla metàl·lica de fils de coure de
16 mm2 de secció i coberta exterior de poliolefina
termoplàstica (z1), soterrada
FGK2L6A1 Rend.: 1,000P- 76
Unitats Preu Parcial Import€
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 57Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Mà d'obra:
5,99315/R 17,890000,335A012H000 =xOficial 1a electricistaH
5,14225/R 15,350000,335A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 11,13540 11,13540
Materials:
14,259604,660003,060BGK226A0 =xCable elèctric de tensió mitja (mt), de designació une rhz1
18/30 kv, unipolar de 1x240 mm2 de secció, amb conductor
d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (xlpe), pantalla
metàl·lica de fils de coure de 16 mm2 de secció i coberta







 €12.634,32U Subministrament, col.locacio i connexionat de centre de
comandament preparat per a fins a 6 circuits de sortida,
constituit per bassament de l'armari, armari d'acer inoxidable
equipat amb comptadors de doble tarifa i reactiva, equips
compactes de proteccio i estabilitzador, reductor de fluxe de
fins a 15 kva per a una potencia de contractacio de fins a
31,5 kw.
FHGAE142 Rend.: 0,035P- 77
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




452,85714/R 31,700000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 452,85714 452,85714
Materials:
10,2030034,010000,300B0641080 =xFORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA,
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >=
200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE
D'EXPOSICIÓ I
M3
1.256,020001.256,020001,000BHG1E210 =xCentralitzacio d'escomeses via radiU
1.616,920001.616,920001,000BHG2E020 =xCentre de comandament amb equips de comptadors
companyia activa-reactiva-doble tarifa amb proteccio i
maniobra per a quatre sortides
U





Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 58Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2.645,28U Escomesa de baixa tensió per a quadre de comandament
de l'enllumenat públic, inclòs caixa general de protecció,
obra civil, conductor, connexions i drets de companyia,
legalitzada
FHGAE143 Rend.: 1,000P- 78
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




15,85000/R 31,700000,500C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 15,85000 15,85000
Materials:





 €2.343,94U COL·LOCACIO FANAL PRIM DE 12 M, FORMAT PER
COLUMNA DE TUB D'ACER, PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC PORTES AMB REGISTRES,
INCLOS EQUIP ELECTRIC I CABLEJAT INTERIOR,
COL·LOCAT AMB PLETINA METAL·LICA SOBRE DAU DE
FORMIGO
FHR02C10 Rend.: 1,000P- 79
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47250/R 17,890000,250A012H000 =xOficial 1a electricistaH
43,32500/R 17,330002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah




19,64160/R 44,640000,440C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
29,47200/R 24,560001,200C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
17,48500/R 34,970000,500C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 66,59860 66,59860
Materials:
159,7400032,600004,900B0608220 =xFormigo ha-25, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm
M3
0,828000,690001,200BG212910 =xTub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
M
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 59Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,395000,930001,500BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
M
2,160000,720003,000BG380900 =xConductor de coure nu, de secció 35 mm2M
1,260000,630002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2U
5,990005,990001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500 x 500 x 3 mmU
0,320000,320001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU
16,280008,140002,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a cimentacioU
2.000,220002.000,220001,000BHR02C10 =xFANAL PRIM DE 12 M, FORMAT PER COLUMNA DE TUB
D'ACER, CARRILS EN U PER A ALLOTJAMENT DELS
PROJECTORS AMB CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA
CARRIL DE COL·LOCACIO DELS PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC, PORTES RECTANGULARS
DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB
TRIANGULAR I REFORÇ INTERIOR AMB PERFIL
CONDUCTOR I CANAL DE RECOLLIDA DE L'AIGUA QUE
PUGUI ENTRAR, INCLOS TOT L'EQUIP ELECTRIC I EL







 €2.788,46U COL·LOCACIO FANAL PRIM DE 16 M, FORMAT PER
COLUMNA DE TUB D'ACER, PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC PORTES AMB REGISTRES,
INCLOS EQUIP ELECTRIC I CABLEJAT INTERIOR,
COL·LOCAT AMB PLATINA METAL·LICA SOBRE DAU DE
FORMIGO
FHR02C30 Rend.: 1,000P- 80
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47250/R 17,890000,250A012H000 =xOficial 1a electricistaH
43,32500/R 17,330002,500A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah




19,64160/R 44,640000,440C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
29,47200/R 24,560001,200C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
17,48500/R 34,970000,500C1503000 =xCamió gruah
Subtotal... 66,59860 66,59860
Materials:
159,7400032,600004,900B0608220 =xFormigo ha-25, de consistencia plastica i grandaria maxima
del granulat 20 mm
M3
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 60Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,828000,690001,200BG212910 =xTub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
M
1,395000,930001,500BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
M
2,160000,720003,000BG380900 =xConductor de coure nu, de secció 35 mm2M
1,260000,630002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2U
5,990005,990001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500 x 500 x 3 mmU
0,320000,320001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU
16,280008,140002,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a cimentacioU
2.444,740002.444,740001,000BHR02C30 =xFANAL PRIM DE 16 M, FORMAT PER COLUMNA DE TUB
D'ACER, CARRILS EN U PER A ALLOTJAMENT DELS
PROJECTORS AMB CINC ALÇADES POSSIBLES A CADA
CARRIL DE COL·LOCACIO DELS PROJECTORS DE
REVOLUCIO PARABOLIC, PORTES RECTANGULARS
DELS REGISTRES AMB TANCAMENT PER CLAU DE TUB
TRIANGULAR I REFORÇ INTERIOR AMB PERFIL
CONDUCTOR I CANAL DE RECOLLIDA DE L'AIGUA QUE
PUGUI ENTRAR, INCLOS TOT L'EQUIP ELECTRIC I EL







 €8,80U FITA DE SENYALITZACIÓ D'1,50 M ESCOMESES A
PARCEL.LES D 20 REBLERTS DE FORMIGÓ (CAL
SORTIR DEL TERRA 0,50 M), INCLOU
SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ. TOT INCLÒS
COMPLETAMENT ACABAT.
FJZZ0088 Rend.: 1,000P- 81
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,57800/R 17,890000,200A012M000 =xOficial 1a muntadorh
Subtotal... 3,57800 3,57800
Materials:
5,190005,190001,000BJZZ0088 =xFITA DE SENYALITZACIÓ D'1,50 M ESCOMESES A
PARCEL.LES D20 REBLERTS DE FORMIGÓ (CAL
SORTIR DEL TERRA 0,50 M), AMB TOTS ELS




% 0,035783,578001,00A%NAAA =S/Despeses auxiliarsU
Subtotal... 0,03578 0,03578
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 61Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA




 €115,75U Instal·lació de placa d'hidrantFM213618 Rend.: 1,000P- 82
 €241,49u Banc de 1,80 m de llargada i 0,75 m d'amplada, amb taulells
de fusta tropical tractada amb LIGNUS de secció 1,1 x 0,35
m, amb peus de fundició dúctil tractada amb FERRUS.
MODEL TIPUS NEOBARCINO, anclat amb cargols de
fixació de M10 o similar. Inclòs certificat de fusta ecològica.
FQ11NB01 Rend.: 0,466P- 83
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




224,00000224,000001,000BQ916B01 =xBanc neobarcino de fundació dúctil benito o similaru
Subtotal... 224,00000 224,00000
Altres:





Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 62Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €126,33U PAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE I
2 MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR
D'ACER INOXIDABLE SEPARATS 435 MM ENTRE
EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER INOXIDABLE DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE
GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL·LOCAT EMPOTRAT A
LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE
TUBULAR D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE
DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE LONGITUT
SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL
SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE
45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435
MM
FQ21U021 Rend.: 1,000P- 84
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




118,30000118,300001,000BQ21U021 =xPAPERERA 60 L FORMADA PER UN TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE DE 20 MM DE DIAMETRE I 1,5 MM DE
GRUIX, UNA PLANXA PERFORADA DE 2 MM DE GRUIX I
PERFORACIONS DE 5 MM DE DIAMETRE, UNA PLANXA
DE BASE DE PAPERERA DE 3 MM DE GRUIX AMB DUES
PERFORACIONS DE 8 MM DE DIAMETRE PER AL
DESGUAS, 2 EIXOS DE GIR, UN TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE DE 30 MM DE DIAMETRE I 2 MM DE GRUIX,
UN SUPORT DE PAPERERA FORMAT PER UN TUBULAR
RODO D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE DIAMETRE I 2
MM DE GRUIX RECOLZAT SOBRE L'ANCORATGE
TUBULAR I ROBLONAT A L'ANCORATGE TUBULAR
D'ACER INOXIDABLE SEPARATS 435 MM ENTRE
EIXOS, ANCORATGE FORMAT PER UN TUBULAR RODO
D'ACER INOXIDABLE DE 35 MM DE DIAMETRE, 3 MM DE
GRUIX I 30 CM DE LONGITUT COL·LOCAT EMPOTRAT A
LA SOLERA DE FORMIGO AMB EL JUNT
TUBULAR-GRANIT AMORTERAT, UN ANCORATGE
TUBULAR D'ACER INOXIDABLE DE 40 MM DE
DIAMETRE, 2 MM DE GRUIX I 5 CM DE LONGITUT
SOLDAT A L'ANCORATGE TUBULAR D'ACER
INOXIDABLE, REBLONS D'ALUMINI PER UNIR EL
SUPORT DE LA PAPERERA I L'ANCORATGE I PECES DE
GRANIT DE 40 X 40 X 15 CM AMB PERFORACIONS DE
45 MM DE DIAMETRE SEPARADES ENTRE EIXOS 435
MM
U
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
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PARTIDES D'OBRA






 €99,22U PILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM
D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA
GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT,
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU
D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE
LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA
ENCASTADA AMB MORTER 1:4
FQ42U030 Rend.: 1,000P- 85
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




92,1400092,140001,000BQ42U030 =xPILONA BARCELONA EXTRAIBLE DE 1000 MM
D'ALÇADA, FORMADA PER FUST I REMAT DE FOSA
GRIS DE 100 MM DE DIAMETRE I ACABAT PINTAT AMB
IMPRIMACIO FOSFATANT ANTIOXIDANT I OXIRON
NEGRE FERRITIC, ANELLA D'ACER INOXIDABLE DE 84
MM DE DIAMETRE EXTERIOR I ACABAT MATITZAT,
SENYAL DE L'AJUNTAMENT DE LA CIUTAT EN RELLEU
D' 1,5 MM I ALÇADA DE 65 MM, PANY DE BLOQUEIG DE
LA PILONA EXTRAIBLE, TAPETA I BASE FIXA PER A
ENCASTAR AL TERRA
U
0,1388769,435200,002D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra
de pedra granítica amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a







 €25,80U Excavació de clot de dimensions 0,8x0,8x0,8 m, amb
minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori
retroexcavador de 25 a 39 cm d'amplària de treball i càrrega
sobre camió.
FR2G3A81 Rend.: 1,000P- 86
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
25,80000/R 32,250000,800C13161D0 =xMinicarregadora sobre pneumàtics, amb accessori






 €64,18U SUBMINISTRAMENT DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE
PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE
DIÀMETRE 57 CM I PROFUNDITAT 39,9 CM
FR43442B Rend.: 1,000P- 87
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
64,1800064,180001,000BR43442B =xFRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE PERÍMETRE DE 18 A 20







 €97,91U SUBMINISTRAMENT D'OLEA EUROPAEA DE
PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS
DE 80 L
FR44623D Rend.: 1,000P- 88
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
97,9100097,910001,000BR44623D =xOLEA EUROPAEA DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN






 €102,60U SUBMINISTRAMENT DE PRUNUS DULCIS DE
PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS
DE 80 L
FR44623X Rend.: 1,000P- 89
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
102,60000102,600001,000BR44623X =xPRUNUS DULCIS DE PERÍMETRE DE 25 A 30 CM, EN
CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L
U
Subtotal... 102,60000 102,60000
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 €118,12U SUBMINISTRAMENT DE QUERCUS ILEX DE PERÍMETRE
DE 18 A 20 CM, AMB PA DE TERRA DE DIÀMETRE 57 CM
I PROFUNDITAT 39,9 CM
FR45162B Rend.: 1,000P- 90
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
118,12000118,120001,000BR45162B =xQUERCUS ILEX DE PERÍMETRE DE 18 A 20 CM, AMB PA







 €42,48U SUBMINISTRAMENT DE ROBINIA PSEUDOACACIA DE
PERÍMETRE DE 20 A 25 CM, AMB L'ARREL NUA
FR45441C Rend.: 1,000P- 91
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
42,4800042,480001,000BR45441C =xROBINIA PSEUDOACACIA DE PERÍMETRE DE 20 A 25






 €1,39U SUBMINISTRAMENT D'ANTHYLLIS CYTISOIDES
D'ALÇÀRIA 20 A 30 CM, EN CONTENIDOR DE 1,5 L
FR491413 Rend.: 1,000P- 92
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
1,390001,390001,000BR491413 =xANTHYLLIS CYTISOIDES D'ALÇÀRIA 20 A 30 CM, EN
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,39000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,88U SUBMINISTRAMENT DE MYOPORUM ACUMINATUM EN
CONTENIDOR DE 1 L
FR4F6812 Rend.: 1,000P- 93
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,99U SUBMINISTRAMENT DE ROSMARINUS OFFICINALIS EN
CONTENIDOR DE 1 L
FR4H3411 Rend.: 1,000P- 94
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €54,59u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de
18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del
coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x80
cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitució parcial del 60% de terra de
l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les
terres sobrants a camió 
FR612357 Rend.: 1,000P- 95
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,65400/R 16,540000,100A012P000 =xOficial 1a jardinerh
3,41600/R 17,080000,200A012P200 =xOficial 2ª jardinerh
4,20940/R 16,190000,260A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 9,27940 9,27940
Maquinària:
10,71360/R 44,640000,240C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
5,89440/R 24,560000,240C1501700 =xCamió per a transport de 7 th
4,85700/R 32,380000,150C1502E00 =xCamió cisterna de 8 m3h
4,37184/R 33,120000,132C1503300 =xCamió grua de 3 th
Subtotal... 25,83684 25,83684
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Materials:
0,124800,780000,160B0111000 =xAiguam3
19,2048040,010000,480BR3P2110 =xTerra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una










 €6,95u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3
a 5 l, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb
mitjans manuals, reblert del clot amb terra de l'excavació,
primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió
FR662331 Rend.: 1,000P- 96
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,02480/R 17,080000,060A012P200 =xOficial 2ª jardinerh
0,66960/R 22,320000,030A012PP00 =xOficial 1a jardiner especialista en arboriculturah
4,85700/R 16,190000,300A013P000 =xAjudant jardinerh
Subtotal... 6,55140 6,55140
Maquinària:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €10.490,73U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'EQUIP SOTERR-CONT
MOD. CSRU CT PER RESIDUS INORGÀNICS I
ORGÀNICS (CÀRREGA POSTERIOR). 
FORMAT PER EQUIP HIDRÀULIC PER A TRES
CONTENIDORS DE 1.100 LTS. DOBLE CILINDRE AMB
CARRERA DE 1.770 MM, CREMALLERA ESTABILITZANT,
ESTRUCTURA PINTADA I TAPAACABADA. AMB XAPA
DE REPARTIMENT. INCLÒS ENDOLL RÀPID HIDRÀULIC
PER A L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP MITJANÇANT LA
CONNEXIÓ HIDRÀULICA DEL CAMIÓ.
INCLOSA ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE
MESURES EXTERIORS 3900X1600X2000MM.
TOTALMENT ACABAT E INTEGRAT AMB LA VORERA.
FSRZUS02 Rend.: 1,000P- 97
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:









 €4.877,52U SUBMINISTRE I COL·LOCACIÓ D'EQUIP SOTERR-CONT 
FORMAT PER EQUIP HIDRÀULIC PER A UN
CONTENIDORS DE 3.000 LTS. DOBLE GANXO I TAPA
ABATIBLE AMB CILINDRES HIDRÀULICS, BASE DE LA
TAPA ACABADA AMB ALUMINI I BLOC DE FORMIGÓ
INCLÒS.
INCLÒS ENDOLL RÀPID HIDRÀULIC PER A
L'ACCIONAMENT DE L'EQUIP MITJANÇANT LA
CONNEXIÓ HIDRÀULICA DEL CAMIÓ.
TOTALMENT ACABAT I INTEGRAT AMB LA VORERA.
FSRZUT02 Rend.: 1,000P- 98
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4.877,52000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €0,26m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses,
inclòs càrrega mecànica o manual i transport dels materials
resultants a la central per a reciclat de la mescla, inclosa la
neteja de la superfície
G219U202 Rend.: 1,000P- 99
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,00350/R 17,520000,0002A0112000 =xCap de collah
0,01213/R 17,330000,0007A0121000 =xOficial 1ah
0,01947/R 14,980000,0013A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,03510 0,03510
Maquinària:
0,05615/R 80,210000,0007C110U085 =xFresadora de pavimenth
0,02850/R 40,710000,0007C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
0,11784/R 58,920000,002C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h





 €1,88m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador
G221U010 Rend.: 73,000P- 100
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,04800/R 17,520000,200A0112000 =xCap de collah
0,20521/R 14,980001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,25321 0,25321
Maquinària:
0,55767/R 40,710001,000C131U000 =xPala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalenth
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,87m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U010 Rend.: 21,000P- 101
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,20857/R 17,520000,250A0112000 =xCap de collah
0,85600/R 14,980001,200A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,06457 1,06457
Maquinària:
0,82381/R 34,600000,500C131U028 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
H
0,46524/R 9,770001,000C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh




0,336000,280001,200B03DU005 =xClassificació i aportació de terra per a rebliments localitzats,






 €23,00m3 Rebliment amb sorra de 0 a 5 mm en llit i arronyonat de
canonada, estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G228U200 Rend.: 15,000P- 102
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,29200/R 17,520000,250A0112000 =xCap de collah
0,99867/R 14,980001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,29067 1,29067
Maquinària:
1,04633/R 31,390000,500C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,45933/R 6,890001,000C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah




19,7640016,470001,200B031U030 =xSorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 5 mmm3
Subtotal... 19,80300 19,80300
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 €21,10m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de
pedrera de 20 a 40 mm, sense fins, inclòs estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric
G229U010 Rend.: 1,000P- 103
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,33638/R 17,520000,0192A0112000 =xCap de collah
1,15196/R 14,980000,0769A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,48834 1,48834
Maquinària:
2,41389/R 31,390000,0769C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,52984/R 6,890000,0769C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
Subtotal... 2,94373 2,94373
Materials:







 €14,70m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO 105/2008,
amb mitjans manuals
G2R24200 Rend.: 1,000P- 104
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €2,30M3 Transport de terres a instal.lació autoritzada de gestio de
residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega
amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 15
km
G2R34269 Rend.: 1,000P- 105
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:





 €6,35m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km
G2R65441 Rend.: 1,000P- 106
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,57583/R 42,590000,037C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh





 €7,06m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o
no especials a instal.lació autoritzada de gestio de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
G2R65541 Rend.: 1,000P- 107
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
1,57583/R 42,590000,037C1311120 =xPala carregadora mitjana sobre pneumàtics, de 117 kWh
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €4,43m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
G2RA6100 Rend.: 1,000P- 108
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
4,430004,430001,000B2RA6100 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
formigó inerts, procedents de construcció o demolició, amb







 €2,65m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
metalls barrejats no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170407 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
G2RA6600 Rend.: 1,000P- 109
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,650002,650001,000B2RA6600 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
metalls barrejats no especials, procedents de construcció o







 €2,94m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
plàstic no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170203 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
G2RA6700 Rend.: 1,000P- 110
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,940002,940001,000B2RA6700 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
plàstic no especials, procedents de construcció o demolició,
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,94000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €2,78m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
fusta no especials, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170201 segons el Catàleg Europeu de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
G2RA6800 Rend.: 1,000P- 111
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,780002,780001,000B2RA6800 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
fusta no especials, procedents de construcció o demolició,







 €2,22m3 Deposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
paper i cartró no especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
G2RA6900 Rend.: 1,000P- 112
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
2,220002,220001,000B2RA6900 =xDeposició controlada a centre de reciclatge, de residus de
paper i cartró no especials, procedents de construcció o







 €1,89m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb
resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i
anivellament de superfície d'assentament, totalment col·locat
G7B1U030 Rend.: 1,000P- 113
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,03154/R 17,520000,0018A0112000 =xCap de collah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
1,276001,160001,100B7B1U003 =xFeltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de
200 g/m2, 100% foradat per ambdues cares, amb resistència






 €15,05m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació,
mesurat sobre perfil teòric 
G921U020 Rend.: 1,000P- 114
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,06307/R 17,520000,0036A0112000 =xCap de collah
0,10636/R 14,980000,0071A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,16943 0,16943
Maquinària:
0,31936/R 44,980000,0071C133U002 =xMotoanivelladora de 150 hph
0,33363/R 46,990000,0071C133U030 =xCorró vibratori autopropulsat de 12 a 14 th









 €17,49m Vorada de 14-17x28 cm, tipus T-3, de peces prefabricades
de formigó rectes i corbes, inclosa excavació i base de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió i totes les feines adients, totalment col·locada
G9650006 Rend.: 1,000P- 115
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,73058/R 17,520000,0417A0112000 =xCap de collah




0,32646/R 31,390000,0104C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,40602/R 39,040000,0104C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
0,06213/R 1,490000,0417C1700006 =xVibrador intern de formigóh
0,21684/R 5,200000,0417CZ11U001 =xGrup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclososh
Subtotal... 1,01145 1,01145
Materials:
3,5431551,350000,069B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
1,4044866,880000,021B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,640000,320002,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,034001,700000,020B0DZA000 =xDesencofrantl
0,106001,060000,100B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru







 €10,49m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients,
totalment col·locada
G974U012 Rend.: 66,000P- 116
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,26545/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah




0,21402/R 31,390000,450C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,26618/R 39,040000,450C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,12008/R 31,700000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,60028 0,60028
Materials:
0,0606260,620000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
3,0810051,350000,060B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,3344066,880000,005B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,320000,320001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,017001,700000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,053001,060000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,391503,230001,050B974U012 =xRigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix
m
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 €12,45m Rigola prefabricada de formigó de 30 cm d'amplada i 8 cm
de gruix, color basalt, inclosa excavació, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i
totes les feines adients, totalment col·locada
G975U020 Rend.: 1,000P- 117
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,31886/R 17,520000,0182A0112000 =xCap de collah




0,22915/R 31,390000,0073C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,28499/R 39,040000,0073C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
0,14265/R 31,700000,0045C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,65679 0,65679
Materials:
0,0606260,620000,001B051U012 =xCiment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1t
4,1080051,350000,080B060U110 =xFormigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm,
inclòs transport a l'obra
m3
0,4681666,880000,007B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
0,320000,320001,000B0D21030 =xTauló de fusta de pi per a 10 usosm
0,017001,700000,010B0DZA000 =xDesencofrantl
0,053001,060000,050B0DZU005 =xMaterials auxiliars per a encofraru
3,612003,440001,050B975U002 =xRigola prefabricada de formigó, de 30 cm d'amplada i 8 cm






 €33,08m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 20x10x6
cm, col·locats segons plànols, inclòs refinat i compactació
del terreny, llit de morter de 3 cm i totes les feines adients
G9F1U00A Rend.: 1,000P- 118
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,32802/R 17,520000,0758A0112000 =xCap de collah
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1,18968/R 31,390000,0379C131U020 =xRetroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalenth
0,37028/R 9,770000,0379C133U070 =xPicó vibrant dúplex de 1300 kgh
1,04384/R 6,890000,1515C133U080 =xPicó vibrant amb placa de 60 cm d'amplàriah
1,44235/R 31,700000,0455C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 4,04615 4,04615
Materials:
0,0712017,800000,004B031U100 =xSorra de pedrera de 0 a 3 mmm3
2,0064066,880000,030B0718U00 =xMorter sec de ciment 1:4, amb additius plastificantsm3
10,7400010,740001,000B9F1510A =xLlambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 6






 €24,07t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B60/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada, sense incloure betum (S-20)
G9H1U02A Rend.: 1,000P- 119
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,14366/R 17,520000,0082A0112000 =xCap de collah
0,28421/R 17,330000,0164A0121000 =xOficial 1ah
0,49134/R 14,980000,0328A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,91921 0,91921
Maquinària:
3,38201/R 58,920000,0574C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,36096/R 44,020000,0082C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,41238/R 50,290000,0082C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,43632/R 53,210000,0082C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 4,59167 4,59167
Materials:
18,5600018,560001,000B9H1U020 =xMescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa de base o
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24,07088COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €25,69t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B60/70 D, inclòs filler
(D-12), estesa i compactada, sense incloure betum
G9H1U51A Rend.: 1,000P- 120
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,15593/R 17,520000,0089A0112000 =xCap de collah
0,31021/R 17,330000,0179A0121000 =xOficial 1ah
0,53479/R 14,980000,0357A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 1,00093 1,00093
Maquinària:
3,68250/R 58,920000,0625C1501U01 =xCamió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)h
0,39178/R 44,020000,0089C1709B0U =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosah
0,44758/R 50,290000,0089C170U035 =xPiconadora autopropulsada de 14 a 16 th
0,47357/R 53,210000,0089C170U051 =xCorró vibratori autopropulsat pneumàtich
Subtotal... 4,99543 4,99543
Materials:
19,6900019,690001,000B9H1U512 =xMescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit,






 €284,97t Betum asfàltic tipus B-60/70, per a mescles bituminosesG9HA0010 Rend.: 1,000P- 121
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:





 €0,45m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus ECIG9J1U010 Rend.: 1,000P- 122
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02946/R 17,330000,0017A0121000 =xOficial 1ah
0,02547/R 14,980000,0017A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,05493 0,05493
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 80Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
0,03966/R 23,330000,0017C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
Subtotal... 0,03966 0,03966
Materials:





 €0,28m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
ECR-1d sobre ferm nou
G9J1U320 Rend.: 1,000P- 123
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,02426/R 17,330000,0014A0121000 =xOficial 1ah
0,02097/R 14,980000,0014A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,04523 0,04523
Maquinària:
0,03266/R 23,330000,0014C1702DU0 =xBituminadora automotriu per a reg asfàltich
0,04374/R 31,240000,0014C170E00U =xEscombradora autopropulsadah
Subtotal... 0,07640 0,07640
Materials:







 €0,33M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA DISCONTÍNUA
DE 10 CM 2/5,5, AMB PINTURA REFLECTORA I
MICROESFERES DE VIDRE, AMB MÀQUINA
AUTOPROPULSADA
GBA13110 Rend.: 1,000P- 124
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




0,08493/R 28,310000,003C1B02A00 =xMÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL
AUTOPROPULSADA
H
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Subtotal... 0,08493 0,08493
Materials:
0,074215,580000,0133BBA11000 =xPINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓKG






 €1,81M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA BANDA CONTÍNUA
SONORA DE 10 CM, AMB PINTURA REFLECTANT I
MICROESFERES DE VIDRE, INCLÚS FORMACIÓ DE
BANDES TRANSVERSALS DE 50X50X3 MM, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA
GBA1U011 Rend.: 1,000P- 125
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:









1,395005,580000,250BBA11000 =xPINTURA REFLECTORA PER A SENYALITZACIÓKG






 €5,43M2 PINTAT DE SENYAL DE STOP O CEDIU EL PAS,
FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE
VÈRTEXS DE ILLETES SOBRE EL PAVIMENT, AMB
PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE
VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE
GBA31001 Rend.: 20,000P- 126
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,59950/R 17,330003,000A0121000 =xOficial 1ah
1,49800/R 14,980002,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 4,09750 4,09750
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Maquinària:





1,044001,160000,900B8ZBU100 =xPINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB
DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS
KG





 €52,42U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, TRIANGULAR, DE 70 CM DE COSTAT,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
GBB11111 Rend.: 1,000P- 127





40,6600040,660001,000BBM11102 =xPLACA TRIANGULAR, DE 70 CM AMB LÀMINA







 €46,04U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, CIRCULAR DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
GBB11251 Rend.: 1,000P- 128





34,2800034,280001,000BBM12602 =xPLACA CIRCULAR, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA
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46,03776COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €69,69U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT, OCTOGONAL DE 60 CM DE DIÀMETRE,
PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT
GBB11351 Rend.: 1,000P- 129





57,9300057,930001,000BBM13602 =xPLACA OCTOGONAL, DE DIÀMETRE 60 CM AMB LÀMINA







 €48,04U PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM, PER A
SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS
(S-1/S-29) I CARRILS (S-50/S-63), AMB REVESTIMENT
REFLECTANT EG NIVELL 1, INCLOSOS ELEMENTS DE
FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT,
TOTALMENT COL·LOCADA
GBB1U032 Rend.: 4,000P- 130
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,33250/R 17,330001,000A0121000 =xOficial 1ah
3,67250/R 14,690001,000A0133000 =xAJUDANT H
Subtotal... 8,00500 8,00500
Maquinària:
1,98125/R 31,700000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 1,98125 1,98125
Materials:
38,0500038,050001,000BBM1U032 =xPLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM,
D'INDICACIONS GENERALS I CARRILS, AMB
REVESTIMENT REFLECTANT EG NIVELL 1, INCLOSOS
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 €131,93M3 FONAMENTACIÓ PER A PLAQUES I PANELLS DE
SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI, AMB FORMIGÓ
HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT
A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT I
COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATS
(SENSE EL SUBMINISTRE), SEGONS PLÀNOLS,
TOTALMENT ACABADA
GBBVU001 Rend.: 1,250P- 131
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,20480/R 17,520000,300A0112000 =xCap de collah
13,86400/R 17,330001,000A0121000 =xOficial 1ah
11,58400/R 14,480001,000A0140000 =xManobreh
11,98400/R 14,980001,000A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 41,63680 41,63680
Maquinària:
4,41840/R 55,230000,100C110U025 =xRetroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kgh
8,30400/R 34,600000,300C131U028 =xRETROEXCAVADORA DE 95 HP, TIPUS CAT-446 O
EQUIVALENT
H
12,49280/R 39,040000,400C15019U0 =xCamió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)h
2,38400/R 1,490002,000C1700006 =xVibrador intern de formigóh
7,09600/R 8,870001,000CZ12U00A =xCOMPRESSOR PORTÀTIL DE 7/10 M3/MIN DE CABALH
Subtotal... 34,69520 34,69520
Materials:
55,5960046,330001,200B060U310 =xFORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I







 €16,44M PAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE,
SEGONS DESIGNACIÓ MB DEL PLEC DE
PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A SUPORT DE
SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT
GBBVU201 Rend.: 26,000P- 132
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,66654/R 17,330001,000A0121000 =xOficial 1ah
0,56500/R 14,690001,000A0133000 =xAJUDANT H
Subtotal... 1,23154 1,23154
Maquinària:
0,30481/R 31,700000,250C1503U10 =xCamió grua de 5 th
Subtotal... 0,30481 0,30481
Materials:
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14,9000014,900001,000BBMZU610 =xPAL D'ALUMINI DE 76 MM DE DIÀMETRE, DESIGNACIÓ







 €6,14m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs col·locació
GD5AU016 Rend.: 1,000P- 133
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
0,09286/R 17,520000,0053A0112000 =xCap de collah
0,45578/R 17,330000,0263A0121000 =xOficial 1ah
0,39397/R 14,980000,0263A0150000 =xManobre especialistah
Subtotal... 0,94261 0,94261
Materials:
5,201505,050001,030BD5AU160 =xTub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat






 €149,02u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa
abatible, segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
GDDZ5DDA Rend.: 1,000P- 134
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:




1,0699329,970000,0357B0710250 =xMorter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel,
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
t
135,43000135,430001,000BDDZ5DDA =xBastiment circular i tapa circular de fosa dúctil per a pou de
registre, abatible, de Fundación Dúctil Benito model
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 €133,87U Anells perimetrals de presa de terra a les estacions
transformadores, inclosos tots els mitjans i materials
necessaris. 
GGN51333 Rend.: 0,250P- 135
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
71,56000/R 17,890001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
61,40000/R 15,350001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 132,96000 132,96000
Materials:
0,720000,720001,000BG380900 =xConductor de coure nu, de secció 35 mm2M







 €244,28U Subministra i col·locació de columna troncocònica de 6
metres, diàmetre ø 60 mm. fixació en acer s-235_jr. perns
d'ancoratge m18 x 500. ancoratge amb dau de formigó,
posta de terra, replanteig, muntatge, inclòs execució de la
fonamentació, instal·lació, material i connexió.
GHM11L21 Rend.: 1,000P- 136
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
14,1300014,130001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU
Subtotal... 30,14677 30,14677
Altres:
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 €278,89U Subministra i col·locació de columna troncocònica de 7
metres, diàmetre ø 60 mm. fixació en acer s-235_jr. perns
d'ancoratge m18 x 500. ancoratge amb dau de formigó,
posta de terra, replanteig, muntatge, inclòs execució de la
fonamentació, instal·lació, material i connexió.
GHM11L23 Rend.: 1,000P- 137
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
14,1300014,130001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU
Subtotal... 30,14677 30,14677
Altres:







 €232,99U Subministra i col·locació de columna troncocònica de 5
metres, diàmetre ø 60 mm. fixació en acer s-235_jr. perns
d'ancoratge m18 x 500. ancoratge amb dau de formigó,
posta de terra, replanteig, muntatge, inclòs execució de la
fonamentació, instal·lació, material i connexió.
GHM11L24 Rend.: 1,000P- 138
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
14,1300014,130001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU
Subtotal... 30,14677 30,14677
Altres:







 €415,99U Subministrament i col·locació de columna de fust
troncocònic de secció circular d'una sola peça, de 8m
d'alçada i sortint d'1m, d'acer al carboni segons la directiva
de la construcció 89/106/cee i en base a la norma en
40-5:2002, amb placa base, cèrcol de reforç i 4 cartelles,
amb forat de la porta reforçat mitjançant un marc de pletina
soldat al fust, amb les soldadures de característiques
mecàniques superiors a les del material base, protecció de
tot el conjunt mitjançant galvanitzat en calent en compliment
de la normativa iso 1461:99. inclosa l'execució de la
fonamentació de la columna, unió entre la placa base i la
fonamentació mitjançant 4 perns d'acer s235jr, vuit rosques i
vuit arandeles, anivellament, instal·lació i presa de terra,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport,
connexionat i transport de terres sobrant a l'abocador, així
com tots els materials i treballs necessaris.
GHM11L25 Rend.: 1,000P- 139
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
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16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
0,414000,690000,600BG212910 =xTub rígid de pvc, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2
j, resistència a compressió de 1250 n i una rigidesa
dielèctrica de 2000 v
M
1,116000,930001,200BG22RJ10 =xTub corbable corrugat de pvc, de 100 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 12 j, resistència a compressió de 250 n, per a
canalitzacions soterrades
M
2,916000,2700010,800BG312300 =xConductor de coure de designació une rv-k 0,6/1 kv, bipolar
de secció 2x2,5 mm2
M
2,000001,000002,000BG3808VG =xConductor unipolar de protecció amb coberta de color
verd-grox de secció 16mm2
U
1,728000,720002,400BG380900 =xConductor de coure nu, de secció 35 mm2M
1,260000,630002,000BG3ZE110 =xTerminal per a cable de coure de 35 mm2U
5,190005,190001,000BG46E010 =xCaixa de connexions i tallacircuits per a una o dues
lampades
U
5,990005,990001,000BGD2E010 =xPlaca presa de terra de 500 x 500 x 3 mmU
0,620000,620001,000BGDZE020 =xCartutx per a soldadura cadweldU
0,320000,320001,000BGDZE030 =xSals de sulfat de sodi i magnesiU
8,140008,140001,000BHMZ1006 =xConjunt de quatre perns per a cimentacioU
14,1300014,130001,000BHWM1000 =xPart proporcional d'accessoris per a columnesU
Subtotal... 59,84077 59,84077
Altres:
325,62000325,620001,000BHM11L25 =xColumna model tipus marina de bacolsa o similar,







 €1.737,84U Subministrament i col·locació de punt de llum tipus VENUS
TOP 520 40W VSAP mico, format per columna VENUS de
4,5m d'alçada i llumimnària VENUS 52 TOP M60 CRC
TRASP ASIM E SA equipada amb làmpada de 50W de
potència, inclosa la fixació, els perns d'ancoratge, la
fonramentació amb dau de formigó, la posta a terra, el
replanteig, el muntatge, la instal·lació, el material i la
connexió. Inclosos tots els treballs i materials necessaris per
a la seva instal·lació, subministrament i posada en
funcionament.
GHM11SA1 Rend.: 1,000P- 140
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
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Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
1.659,160001.659,160001,000BHM11SA1 =xPunt de llum tipus VENUS TOP 520 40W VSAP mico, format
per columna VENUS de 4,5m d'alçada i llumimnària VENUS
TOP de 50W de potència.
u
18,0000018,000001,000BHU3E034 =xLàmpada tubular de vapor de sodi d'alta pressió de 50w de
potència
u





 €3.129,40U Subministrament i col·locació de punt de llum tipus VENUS
PLUS 2N 720 9/6m 100/50W, format per Columna VENUS
PLUS 9m i braç a 6m, inclosa la fixació i lluminàries VENUS
72 10º CRC TRASP ASIM A SA amb làmpada de 150W i
VENUS 72 0º CRC TRASP ASIM A SA amb làmpada de
50W, els perns d'ancoratge, la fonramentació amb dau de
formigó, la posta a terra, el replanteig, el muntatge, la
instal·lació, el material i la connexió. Inclosos tots els treballs
i materials necessaris per a la seva instal·lació,
subministrament i posada en funcionament.
GHM11SA3 Rend.: 1,000P- 141
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
3.031,720003.031,720001,000BHM11SA3 =xPunt de llum tipus VENUS PLUS 2N 720 9/6m 100/50W,
format per Columna VENUS PLUS 9m i braç a 6m
u
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19,0000019,000001,000BHU3E030 =xLàmpada tubular de vapord de sodi d'alta pressió de 100Wu
18,0000018,000001,000BHU3E034 =xLàmpada tubular de vapor de sodi d'alta pressió de 50w de
potència
u





 €2.413,00U Subministrament i col·locació de punt de llum tipus VENUS
PRO 720 9m format per columna VENUS TOP de 9,2m
d'alçada amb lluminària VENUS 72 10º CRC TRASP ASIM
A SA amb làmpada de 100W, inclosa la fixació, els perns
d'ancoratge, la fonramentació amb dau de formigó, la posta
a terra, el replanteig, el muntatge, la instal·lació, el material i
la connexió. Inclosos tots els treballs i materials necessaris
per a la seva instal·lació, subministrament i posada en
funcionament.
GHM11SA6 Rend.: 1,000P- 142
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
9,48170/R 17,890000,530A012H000 =xOficial 1a electricistaH
8,13550/R 15,350000,530A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 17,61720 17,61720
Maquinària:
6,99400/R 34,970000,200C1503000 =xCamió gruah
5,92200/R 29,610000,200C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 12,91600 12,91600
Materials:
16,0167746,970000,341B064500C =xFormigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició I
m3
2.333,320002.333,320001,000BHM11SA4 =xPunt de llum tipus VENUS PLUS 2N 720 9/6m 100/50W,
format per Columna VENUS PLUS 9m i braç a 6m
u
19,0000019,000001,000BHU3E030 =xLàmpada tubular de vapord de sodi d'alta pressió de 100Wu
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 €405,45U Subministrament i col.locació de lluminària tipus quebec
iqsl-2vs d'indalux o similar, amb làmpada de vapor de sodi
d'alta pressió de 100w de potència, grau de protecció ip-66,
armadura i tapa superior d'aleació d'alumini l-3071 i arc en
aleació d'alumini l-2520 resistent a la corrossió, reflector
d'alumini d'una sola peça anoditzat i segellat, amb
tancament de vidre pla temperat i segellat al reflector, amb
capota truncada, classe elèctrica ii, col·locada en columna
troncocònica, inclòs l'equip de la làmpada, amb tots els
treballs i materials necessaris inclosos.
GHN32592 Rend.: 1,000P- 143
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47250/R 17,890000,250A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,83750/R 15,350000,250A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 8,31000 8,31000
Maquinària:
7,40250/R 29,610000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Subtotal... 7,40250 7,40250
Materials:
370,80000370,800001,000BHN32592 =xLluminària model quebec iqsl-2vs d'indalux, amb làmpada de
vapor de sodi d'alta pressió de 100w de potència
U










 €407,03U Subministrament i col.locació de lluminària tipus quebec
iqsl-2vs d'indalux o similar, amb làmpada d'halogenurs
metàl·lics ceràmics de 70w de potència, grau de protecció
ip-66, armadura i tapa superior d'aleació d'alumini l-3071 i
arc en aleació d'alumini l-2520 resistent a la corrossió,
reflector d'alumini d'una sola peça anoditzat i segellat, amb
tancament de vidre pla temperat i segellat al reflector, amb
capota truncada, classe elèctrica ii, col·locada en columna
troncocònica, inclòs l'equip de la làmpada, amb tots els
treballs i materials necessaris inclosos.
GHN32594 Rend.: 1,000P- 144
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,47250/R 17,890000,250A012H000 =xOficial 1a electricistaH
3,83750/R 15,350000,250A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 8,31000 8,31000
Maquinària:
7,40250/R 29,610000,250C1504R00 =xCamió cistella de 10 m d'alçària com a màximH
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 93Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7,40250 7,40250
Materials:





26,8600026,860001,000BHUMT033 =xLàmpada d'halogenur metàl·lic ceràmic de 70 wU





 €45,82m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat
I2R540S0 Rend.: 1,000P- 145
Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:
45,82000/R 45,820001,000C1RAP100 =xSubministrament i recollida de residus especials amb







 €0,02kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170903* segons el Catàleg Europeu de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
I2RA8E00 Rend.: 1,000P- 146
Unitats Preu Parcial Import€
Materials:
0,020000,020001,000B2RA8E00 =xDeposició controlada a centre de selecció i transferència, de
residus barrejats especials, procedents de construcció o
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 €1,40ML Subministrament i instal·lació d'un subconducte de 40 mm
de PEAD en canalització existent o de nova construcció,
incloent replanteig previ, transport i apilament del material a
obra, Inclou mandrilat, qualsevol control de qualitat de les
obres sol·licitar per Localret a la direcció facultativa de les
obres d'urbanització, subministrament i instal·lació de taps,
fil guia en els conductes. Tot inclòs, totalment acabat i
d'acord a les prescripcions tècniques.
L1000001 Rend.: 1,000P- 147








Subministrament de tapa i marc, de quatre fulles triangulars.
Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs
totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.
MT140 Rend.: 1,000P- 148
Unitats Preu Parcial Import€
Altres:






Subministrament de tapa i marc quadrat. Inclou transport
fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs totalment acabat
i d'acord a les prescripcions tècniques.
MT40 Rend.: 1,000P- 149
 €120,00UT
Subministrament de tapa i marc, de doble fulla triangular.
Inclou transport fins obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs
totalment acabat i d'acord a les prescripcions tècniques.
MT70 Rend.: 1,000P- 150
 €2,19M Subministrament i col.locació de placa de polietilè amb
l'anagrama de la companyia per a senyalització per a circuit
de mt/bt
P524S240 Rend.: 1,000P- 151
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,73300/R 17,330000,100A0121000 =xOficial 1ah
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NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 1,73300 1,73300
Materials:
0,430000,430001,000B524S240 =xPlaca de senyalització per a circuit de mt/btM
Subtotal... 0,43000 0,43000
Altres:





 €7.515,39U Subministrament i col·locació d'edifici prefabricat en
superfície, de dimensions exteriors
4460mmx2380mmx3045mm segons normes endesa, per a
transformador de 630 kva, totalment col·locat, inclosa l'obra
civil necessària, la mà d'obra i totes les feines adients pel
seu correcte funcionament.
P5251001 Rend.: 1,000P- 152
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,52000/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah




37,22000/R 37,220001,000C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 37,22000 37,22000
Materials:
301,6798412,3200024,487B0321000 =xSauló sense garbellarm3
Subtotal... 301,67984 301,67984
Altres:
7.126,950007.126,950001,000BG1CT002 =xEdifici prefabricat tipus pfu-4 de dimensions 4,46x2,28x3,04
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 €9.177,58U Subministrament i col·locació d'edifici prefabricat en
superfície, de dimensions exteriors
6080mmx2380mmx3045mm segons normes endesa, per a
doble transformador de 630 kva, totalment col·locat, inclosa
l'obra civil necessària, la mà d'obra i totes les feines adients
pel seu correcte funcionament.
P5251003 Rend.: 1,000P- 153
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,52000/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah




37,22000/R 37,220001,000C150G800 =xGrua autopropulsada de 12 th
Subtotal... 37,22000 37,22000
Materials:
301,6798412,3200024,487B0321000 =xSauló sense garbellarm3
8.789,140008.789,140001,000BG1CT001 =xEdifici prefabricat tipus pf-304 de dimensions 6,11x2,49x3,44






 €87.403,06pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obraPPA900S3 Rend.: 1,000P- 154
 €61.956,27pa Partida alçada a justificar per al Control de Qualitat de l'obraPPA90PCQ Rend.: 1,000P- 155
 €203.399,76pa Partida alçada per l'execució de l'obra mecànica de la xarxa
d'aigua corresponent al Projecte d'Urbanització del sector El
Puig, Incloses conduccions i accessoris i tots els treballs, així
com la instal·lació provisional
PPA9A0S1 Rend.: 1,000P- 156
 €26.930,90pa Partida alçada per l'execució de l'obra mecànica de la xarxa
d'aigua corresponent a l'artèria executada per l'Ajuntament
de Sant Fruitós de Bages, incloses conduccions i accessoris
i tots els treballs
PPA9A0S2 Rend.: 1,000P- 157
 €51.585,66pa Partida alçada per l'execució de l'obra mecànica de la xarxa
d'aigua corresponent a la reposició del bombament de
Montpeità, Incloses conduccions, bombes i accessoris i tots
els treballs
PPA9A0S4 Rend.: 1,000P- 158
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 €43.550,81pa Partida alçada per l'execució de l'obra mecànica de la xarxa
d'aigua corresponent a la recloració del dipòsit de El Puig,
Inclos tot l'aparellatge i accessoris i tots els treballs
PPA9A0S5 Rend.: 1,000P- 159
 €7.150,00pa Partida alçada per l'execució de l'obra mecànica
corresponent a la connexió a la xarxa general de la xarxa
d'aigua del sector Inclos tot l'aparellatge i accessoris i tots
els treballs
PPA9A0S6 Rend.: 1,000P- 160
 €183,76U Cata per a la localitzacio de serveis i connexionatS2CCG011 Rend.: 1,000P- 161










 €128,50U CATA PER A REPOSICIÓ D'ESCOMESAS2CCGC10 Rend.: 1,000P- 162
 €1.972,24U Conversio aerosubterrania de linea de tensio mitja, inclosos
els canals de proteccio, les autovalvules, parallamps,
terminacios exteriors termorretractils, brides, abraçadores,
petit material i ma d'obra.
SECOASMT Rend.: 1,000P- 163
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
17,52000/R 17,520001,000A0112000 =xCap de collah
17,89000/R 17,890001,000A012H000 =xOficial 1a electricistaH
15,35000/R 15,350001,000A013H000 =xAjudant electricistaH
Subtotal... 50,76000 50,76000
Altres:
1.921,480001.921,480001,000BECOASMT =xTreballs de conversió i materials necessàris per la conversió,
aèri-soterrania inclòs, tub de protecció, caputxó, resines,
abraçadores, suports de cables, petit mateiral, ma d'obra,
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1.972,24000COST EXECUCIÓ MATERIAL
 €12.945,78U Torre metal.lica en gelosia de 16 m d'alçaria i 7000 kg
d'esforç en punta, c 4500 i zona a-b, totalment col.locada,
inclos el subministrament, transport, execucio de l'excavacio
i de la cimentacio, i tram de tub de pvc de 130 mm de
diametre nominal
SEF1M716 Rend.: 1,000P- 164
 €1.199,85U Subministrament i muntatge d'armari de distribució urbana
(adu), normalitzat per fecsa-endesa, capaços per a 1600 a
amb quatre sòcols verticals de 400 a, inclosa la presa de
terra al neutre i suministre i col·locació d'armari i ferratges.
s'inclou tota la obra civil.
SEKPARMA Rend.: 1,000P- 165
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
41,31696/R 17,890002,3095A012M000 =xOficial 1a muntadorh
17,74774/R 15,370001,1547A013M000 =xAjudant muntadorh
Subtotal... 59,06470 59,06470
Maquinària:
8,92800/R 44,640000,200C1315020 =xRetroexcavadora mitjanah
Subtotal... 8,92800 8,92800
Materials:
13,5312028,190000,480B0641070 =xFormigó hm-20/p/10/i de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment,
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 €55,00ML
Construcció de secció formada per 6 conductes de 125 mm
de amplada i profunditat fins a 0,70m i fins a 1,20m
respectivament (de la part superior del dau de formigó fins al
paviment) i subministrament de tot el material necessari per
a la seva construcció segons el procés següent: Excavació
i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny
deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de
fons de rasa i entivació necessària; Construcció de prisma
tubular segons seccions S000006-001 i/o S000006-101;
format per tubs de polietilé d'alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, protegit amb un dau de
formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització,
separadors, maneguets d'unió; Rebliment i piconatge de
rases i pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Càrrega
de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor
i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la
direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou
mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat
per Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0006-XXX Rend.: 1,000P- 166
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,49730/R 14,690000,170O0121000 =xOficial 1eraH
9,84000/R 12,300000,800O0140000 =xManobreH
5,26050/R 15,030000,350O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 17,59780 17,59780
Maquinària:
6,65280/R 24,640000,270M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,22050/R 2,100000,105M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
3,60600/R 24,040000,150M0300005 =xCamió fins 12 TH
1,54445/R 3,910000,395M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,16100/R 2,700000,430M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 13,18475 13,18475
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
6,9767247,140000,148P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
0,780000,130006,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
11,880001,980006,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML
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Construcció de secció formada per 8 conductes de 125 mm
de amplada i profunditat fins a 0,70m i fins a 1,20m
respectivament (de la part superior del dau de formigó fins al
paviment) i subministrament de tot el material necessari per
a la seva construcció segons el procés següent: Excavació
i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny
deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de
fons de rasa i entivació necessària; Construcció de prisma
tubular segons seccions S060008-001 i/o S060008-101;
format per tubs de polietilé d'alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, protegit amb un dau de
formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització,
separadors, maneguets d'unió; Rebliment i piconatge de
rases i pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Càrrega
de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor
i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la
direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou
mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat
per Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0008-XXX Rend.: 1,000P- 167
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,64420/R 14,690000,180O0121000 =xOficial 1eraH
9,84000/R 12,300000,800O0140000 =xManobreH
4,95990/R 15,030000,330O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 17,44410 17,44410
Maquinària:
6,16000/R 24,640000,250M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,21000/R 2,100000,100M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
3,84640/R 24,040000,160M0300005 =xCamió fins 12 TH
1,17300/R 3,910000,300M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,13400/R 2,700000,420M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 12,52340 12,52340
Materials:
3,503503,850000,910P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
8,2495047,140000,175P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
1,040000,130008,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 101Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
15,840001,980008,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML








Construcció de secció formada per 2 conductes de 75 mm
de amplada i profunditat fins a 0,70m i fins a 1,20m
respectivament (de la part superior del dau de formigó fins al
paviment) i subministrament de tot el material necessari per
a la seva construcció segons el procés següent: Excavació
i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny
deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de
fons de rasa i entivació necessària; Construcció de prisma
tubular segons seccions S000200-001 i/o S000200-101;
format per tubs de polietilé d'alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, protegit amb un dau de
formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització,
separadors, maneguets d'unió; Rebliment i piconatge de
rases i pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Càrrega
de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor
i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la
direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou
mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat
per Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0200-XXX Rend.: 1,000P- 168
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
1,89501/R 14,690000,129O0121000 =xOficial 1eraH
7,99500/R 12,300000,650O0140000 =xManobreH
3,45690/R 15,030000,230O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 13,34691 13,34691
Maquinària:
3,08000/R 24,640000,125M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
2,04340/R 24,040000,085M0300005 =xCamió fins 12 TH
0,99314/R 3,910000,254M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,13400/R 2,700000,420M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 102Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Subtotal... 7,42904 7,42904
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
2,8755447,140000,061P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
0,260000,130002,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
3,500001,750002,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML








Construcció de secció formada per 2 conductes de 75mm
més 2 conductes de 125 mm de amplada i profunditat fins a
0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior del
dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el
procés següent: Excavació i/o demolició de rases i pous, en
qualsevol tipus de terreny deixant els productes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions
S030202-001 i/o S030202-101; format per tubs de polietilé
d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres
d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat,
qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per
Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0202-XXX Rend.: 1,000P- 169
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,20350/R 14,690000,150O0121000 =xOficial 1eraH
9,16350/R 12,300000,745O0140000 =xManobreH
4,50900/R 15,030000,300O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 15,87600 15,87600
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 103Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
Maquinària:
3,37568/R 24,640000,137M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
2,16360/R 24,040000,090M0300005 =xCamió fins 12 TH
1,19255/R 3,910000,305M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,08000/R 2,700000,400M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 7,99033 7,99033
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
4,8554247,140000,103P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
0,520000,130004,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
3,960001,980002,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML
3,500001,750002,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML







Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 104Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €70,72ML
Construcció de secció formada per 2 conductes de 75mm
més 8 conductes de 125 mm de amplada i profunditat fins a
0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior del
dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el
procés següent: Excavació i/o demolició de rases i pous, en
qualsevol tipus de terreny deixant els productes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions
S060208-001 i/o S060208-101; format per tubs de polietilé
d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres
d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat,
qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per
Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0208-XXX Rend.: 1,000P- 170
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,67250/R 14,690000,250O0121000 =xOficial 1eraH
10,45500/R 12,300000,850O0140000 =xManobreH
6,76350/R 15,030000,450O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 20,89100 20,89100
Maquinària:
6,35712/R 24,640000,258M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
3,17328/R 24,040000,132M0300005 =xCamió fins 12 TH
1,95500/R 3,910000,500M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,35000/R 2,700000,500M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 13,01390 13,01390
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
11,5964447,140000,246P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
1,300000,1300010,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
15,840001,980008,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML
3,500001,750002,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 105Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU








Construcció de secció formada per 4 conductes de 75 mm
de amplada i profunditat fins a 0,70m i fins a 1,20m
respectivament (de la part superior del dau de formigó fins al
paviment) i subministrament de tot el material necessari per
a la seva construcció segons el procés següent: Excavació
i/o demolició de rases i pous, en qualsevol tipus de terreny
deixant els productes en contenidors, inclòs anivellament de
fons de rasa i entivació necessària; Construcció de prisma
tubular segons seccions S000400-001 i/o S000400-101;
format per tubs de polietilé d'alta densitat de doble paret,
corrugada exterior i llisa interior, protegit amb un dau de
formigó, inclòs col·locació de cinta de senyalització,
separadors, maneguets d'unió; Rebliment i piconatge de
rases i pous amb terres d'aportació, en tongades de 25 cm
com a màxim, amb compactació del 95% del PM; Càrrega
de terres i deixalles sobrants de l'excavació i/o demolició de
rases i pous sobre camió i transport a l'abocador, contenidor
i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport dins l’àmbit
d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament. Inclou part
proporcional de realització de cala d'exploració d'acord a la
direcció facultativa de les obres d'urbanització; inclou
mandrilat, qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat
per Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0400-XXX Rend.: 1,000P- 171
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,20350/R 14,690000,150O0121000 =xOficial 1eraH
8,11800/R 12,300000,660O0140000 =xManobreH
3,68235/R 15,030000,245O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 14,00385 14,00385
Maquinària:
3,81920/R 24,640000,155M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
2,88480/R 24,040000,120M0300005 =xCamió fins 12 TH
1,15736/R 3,910000,296M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,24200/R 2,700000,460M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 9,28186 9,28186
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 106Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
4,6197247,140000,098P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
0,520000,130004,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
7,000001,750004,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML








Construcció de secció formada per 4 conductes de 75mm
més 2 conductes de 125 mm de amplada i profunditat fins a
0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior del
dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el
procés següent: Excavació i/o demolició de rases i pous, en
qualsevol tipus de terreny deixant els productes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions
S030402-001 i/o S030402-101; format per tubs de polietilé
d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres
d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat,
qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per
Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0402-XXX Rend.: 1,000P- 172
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
2,57075/R 14,690000,175O0121000 =xOficial 1eraH
9,65550/R 12,300000,785O0140000 =xManobreH
5,63625/R 15,030000,375O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 17,86250 17,86250
Maquinària:
3,81920/R 24,640000,155M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 107Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
2,40400/R 24,040000,100M0300005 =xCamió fins 12 TH
1,27857/R 3,910000,327M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,08000/R 2,700000,400M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 8,76027 8,76027
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
6,5996047,140000,140P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
0,780000,130006,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
3,960001,980002,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML
7,000001,750004,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML







Projecte d´Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages.
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages.
JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 108Data: 16/09/15
PARTIDES D'OBRA
NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €96,09ML
Construcció de secció formada per 6 conductes de 75mm
més 10 conductes de 125 mm de amplada i profunditat fins
a 0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior
del dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot
el material necessari per a la seva construcció segons el
procés següent: Excavació i/o demolició de rases i pous, en
qualsevol tipus de terreny deixant els productes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions
S060610-001 i/o S060610-101; format per tubs de polietilé
d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres
d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat,
qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per
Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0610-XXX Rend.: 1,000P- 173
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
4,70080/R 14,690000,320O0121000 =xOficial 1eraH
11,31600/R 12,300000,920O0140000 =xManobreH
9,01800/R 15,030000,600O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 25,03480 25,03480
Maquinària:
8,87040/R 24,640000,360M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
3,96660/R 24,040000,165M0300005 =xCamió fins 12 TH
2,74873/R 3,910000,703M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,64700/R 2,700000,610M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 17,41123 17,41123
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
16,6875647,140000,354P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
2,080000,1300016,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
19,800001,9800010,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML
10,500001,750006,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML
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Construcció de secció formada per 8 conductes de 75mm
més 8 conductes de 125 mm de amplada i profunditat fins a
0,70m i fins a 1,20m respectivament (de la part superior del
dau de formigó fins al paviment) i subministrament de tot el
material necessari per a la seva construcció segons el
procés següent: Excavació i/o demolició de rases i pous, en
qualsevol tipus de terreny deixant els productes en
contenidors, inclòs anivellament de fons de rasa i entivació
necessària; Construcció de prisma tubular segons seccions
S060808-001 i/o S060808-101; format per tubs de polietilé
d'alta densitat de doble paret, corrugada exterior i llisa
interior, protegit amb un dau de formigó, inclòs col·locació de
cinta de senyalització, separadors, maneguets d'unió;
Rebliment i piconatge de rases i pous amb terres
d'aportació, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% del PM; Càrrega de terres i deixalles
sobrants de l'excavació i/o demolició de rases i pous sobre
camió i transport a l'abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs
qualsevol tipus de transport dins l’àmbit d’emplaçament de
l’obra i cànon d’abocament. Inclou part proporcional de
realització de cala d'exploració d'acord a la direcció
facultativa de les obres d'urbanització; inclou mandrilat,
qualsevol control de qualitat de les obres sol·licitat per
Localret a la direcció facultativa de les obres
d'urbanització,subministrament i instal·lació de taps i fil guia
en els conductes; Tot inclòs, totalment acabada i d'acord a
les prescripcions tècniques.
SXX0808-XXX Rend.: 1,000P- 174
Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
3,23180/R 14,690000,220O0121000 =xOficial 1eraH
11,07000/R 12,300000,900O0140000 =xManobreH
9,01800/R 15,030000,600O0150000 =xTècnic acreditat supervisió mandrilatH
Subtotal... 23,31980 23,31980
Maquinària:
8,74720/R 24,640000,355M0210030 =xRetroexcavadora fins a 75 CVH
0,17850/R 2,100000,085M0220035 =xPicadora de granota 105 KGH
4,80800/R 24,040000,200M0300005 =xCamió fins 12 TH
2,54541/R 3,910000,651M0300060 =xDúmper hidràulic fins 1500 KGH
1,29600/R 2,700000,480M0300200 =xCanon d'abocada autoritzadaM3
Subtotal... 17,57511 17,57511
Materials:
3,087703,850000,802P0100000 =xTerres d'aportació seleccionades totalment col·locadesM3
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14,1420047,140000,300P0215000 =xFormigó H-150, consistència plàstica amb grandària màxima
del granulat 20 mm
M3
0,230000,230001,000P0515000 =xCinta de senyalització del servei de 15 cm d'ampladaUT
2,080000,1300016,000P0516000 =xFil guia per a conductesML
15,840001,980008,000PD618000 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 125 mm de diàmetre i llis interior de 107 mm
de diàmetre, amb part proporcional de maniguet d'unió
ML
14,000001,750008,000PD618001 =xTub de polietilè de doble paret d'alta densitat, corrugat
exteriorment de 63 mm de diàmetre exterior, amb part
proporcional de maniguet d'unió
ML
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 €750,00UT Armari intempèrie TIPUS 2 i basamentARM02
 €1.921,48U Treballs de conversió i materials necessàris per la conversió,
aèri-soterrania inclòs, tub de protecció, caputxó, resines,
abraçadores, suports de cables, petit mateiral, ma d'obra,
protecció torre contacte, conjunt parallamps 25 kv, etc.
totalment acabat.
BECOASMT
 €1.118,33U Mòdul de caixa de distribució urbanaBEKPARMA
 €7.126,95U Edifici prefabricat tipus pfu-4 de dimensions 4,46x2,28x3,04
m, per a transformador de 630 kva.
BG1CT002
 €0,90M Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la
interior i corrugada l'exterior, de 90 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte
de 28 j, resistència a compressió de 450 n, per a
canalitzacions soterrades
BG22TK90
 €183,60U Columna troncocònica de fundición ductil benito o similar de
6 m
BHM11L21
 €218,21U Columna troncocònica de fundición dúctil benito o similar de
7 m
BHM11L23
 €172,31U Columna troncocònica de fundición dúctil benito o similar de
5 m
BHM11L24
 €325,62U Columna model tipus marina de bacolsa o similar,
troncocònica de secció circular de 8 metres d'alçada i sortint
d'1m. 
BHM11L25
 €26,86U Làmpada d'halogenur metàl·lic ceràmic de 70 wBHUMT033
 €9.651,58U EQUIP SOTERR- 3 CONT CÀRREGA POSTERIORBQRZUS02
 €4.414,62U EQUIP SOTERR-CONT MOD. S1. 3000 AUTBQRZUS1A
 €240,00UT Marc i Tapa 140x70MT70X140
 €1,40ML Conducte 40mmP0604221
 €190,00UT Pericó de 40x40xhP40X40
 €525,00UT Pericó de 70x140xhP70X140
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El present document fa referència al Pla de Control de Qualitat del Projecte d’Urbanització 
del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages . 
 
2. OBJECTE 
Aquest Pla de Control de Qualitat té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per 
les diferents unitats d’obra i materials utilitzats durant l’execució de les obres. 
Per a la realització del pla s’ha utilitzat el Banc de Criteris de Qualitat de l’ITeC vigent durant la 
redacció del present projecte i que correspon al mes de juliol de 2015 També s’ha emprat la 
llista de preus de Referència del 2015. 
 
3. ÀMBIT D’APLICACIÓ 
El present Pla de Control de Qualitat s’aplicarà a totes les obres necessàries per a l’execució 
del Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages . 
 
4. UNITATS MÉS IMPORTANT RESPECTE AL CONTROL DE QUA LITAT 
Les unitats d’obra més importants respecte al control de qualitat són: 
- Moviment de terres per a la formació de l’esplanada dels nous vials. 
- Reblert de les rases per a la implantació del clavegueram. 
- Pavimentació de la nova vialitat. 
 
5. MODIFICACIONS RESPECTE A LA BASE GENERAL 
En general s’han seguit els criteris del programa TCQ2000. 
Tenint en compte que les unitats més importants eren les associades al moviment de terres i a 
la pavimentació dels nous vials, s’ha decidit no assajar aquelles partides que ja disposen de 
certificats de qualitat, com són els elements prefabricats (embornals, pous de registre, 
arquetes, lloses de paviment, etc.), les canalitzacions emprades per a les xarxes de serveis 
urbanístics, les plantacions o el cablejat elèctric. 
També s’ha decidit no assajar les partides d’obra referents al reblert de rases de serveis amb 
material procedent de la pròpia obra. Tampoc han estat objecte d’aquest pla les bases de 
formigó per a l’assentament de les canonades. 
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6. IMPORT DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
L’import tota dels treballs associats al Control de Qualitat puja a la quantitat de 61.956,27 € 
(SEIXANTA-UN MIL NOU-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB 27 CÈNTIMS, IVA no inclòs, 
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1. OBJECTE DE L’ESTUDI 
La finalitat d'aquest Estudi de Seguretat i Salut és establir, en el marc del Reial Decret 
1627/1997, norma reglamentaria que estableix els mecanismes específics per a l’aplicació de la 
Llei 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, i del Reial Decret 39/1997 pel qual és va 
aprovar el “Reglamento de los Servicios de Prevención”, les disposicions mínimes de seguretat 
i salut aplicables a les obres objecte del present projecte.  
L'objecte d'aquest estudi serà, doncs: 
 Descriure els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars que s’hagin d’utilitzar o la 
utilització dels quals pugui és preveure. 
 La identificació dels riscs laborals que puguin ser evitats, indicant a tal efecte les 
mesures tècniques necessàries per preservar la integritat dels treballadors i de totes les 
persones de l'entorn, així com la relació dels riscs laborals que no puguin eliminar-se 
en conformitat a allò assenyalat anteriorment, especificant les mesures preventives i 
proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscs. 
 L'organització del treball de manera que el risc sigui mínim. 
 Descriure els serveis sanitaris i comuns del quals deurà estar dotat el centre de treball 
de l’obra, en funció del tipus d’activitat, de l’emplaçament de l’obra i/o del nombre de 
treballadors que vagin a utilitzar-los. 
 Proporcionar als treballadors una informació adequada i comprensible de totes les 
mesures que hagin d’adaptar-se respecte tot allò que és refereix a la seva seguretat i 
salut a l’obra. 
 Preveure els primers auxilis i evacuació dels ferits. 
 
2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I SITUACIÓ 
El present Estudi s'aplicarà a totes les obres necessàries per al Projecte d’Urbanització del 
sector El Puig, al terme municipal de Sant Fruitós de Bages (Barcelona) . 
Aquestes obres inclouen: 
 L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits de l’obra. 
 El moviment de terres. 
 La construcció del calaix i col·locació de plaques prefabricades. 
 Xarxa Clavegueram Separativa. 
 Afermat i pavimentació. 
 Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 
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3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
3.1. RISCOS PROFESSIONALS 
a) Moviment de terres 
- Atrapament per màquines i vehicles. 
- Arronsament per màquines i vehicles. 
- Accidents de vehicles per excés de càrrega. 
- Caigudes i bolcada de vehicles. 
- Caigudes de personal a nivell. 
- Caigudes de personal a diferent nivell. 
- Caigudes de materials. 
- Projeccions de partícules als ulls. 
- Atrapament per esllavissades i despreniments. 








b) Murs de contenció 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de materials. 
- Caiguda d'eines. 
- Balanceig de càrregues. 
- Contusions i torçades en peus i mans. 
- Ferides punxents en peus i mans. 
- Ferides per màquines talladores. 
- Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
- Atrapament per màquines i vehicles. 
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- Atrapament per màquines i vehicles. 
- Arronsament per màquines i vehicles. 
- Caigudes de persones a nivell. 
- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caigudes de materials. 
- Caigudes d'eines. 
- Projeccions de partícules als ulls. 
- Atrapament per esllavissades i despreniments. 
- Erosions i contusions en la manipulació de materials. 
- Contusions i torçades en peus i mans. 
- Electrocucions. 




d) En desenruna, càrrega, transport i abocat 
- Atrapament. 
- Caigudes del personal al mateix, o diferent nivell. 
- Cops de, o contra objectes. 
- Atropellaments i col·lisions. 
- Caigudes de material. 
- Pols. 
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- Interferències en línies d'alta tensió subterrànies. 
- Derivats de deficiències en màquines o instal·lacions. 
 
g) Incendis 
- En magatzems, instal·lacions, etc. 
 
3.2. RISCOS DE DANYS A TERCERS 
Els riscs de danys a tercers en l'execució dels treballs poden venir produïts per la circulació de 
terceres persones alienes a l'obra una vegada iniciats els treballs. 
S'impedirà l'accés a tercers, aliens a l'obra, per mitjà de barreres a tota la zona accessible a 
tercers, i és senyalitzarà convenientment. 
Es preveuran també les possibles interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de 
treball o activitat que és realitzin a l’obra o a prop de la mateixa. 
 
4. PREVENCIÓ DE RISCS PROFESSIONALS 
L'organització dels treballs es farà de forma tal que en tot moment la seguretat sigui la màxima 
possible. 
Les condicions de treball han de ser higièniques i, en lo possible, confortables. 
 
4.1. PROTECCIONS INDIVIDUALS 
Les proteccions individuals seran, com a mínim, les següents: 
- Cascos per a tota persona que participa en l'obra, inclòs visitants. 
- Botes de seguretat, classe III, per a tot el personal que manegui càrregues pesades. 
- Guants d'ús general, de cuiro i antitall per al maneig de materials i objectes. 
- Granotes o bussos, de color groc viu tenint-se en compte les reposicions al llarg de l'obra, 
segons conveni Col·lectiu de la província de Barcelona. 
- Vestit d'aigua, molt especialment en els treballs que no poden suspendre's amb meteorologia 
adversa, de color groc viu. 
- Botes d'aigua homologades en les mateixes condicions que els vestits d'aigua i en treballs en 
sòls enfangats o mullats. 
- Ulleres contra impactes i antipols en totes les operacions que poden produir-se despreniments 
de partícules. 
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- Cinturons de seguretat. 
- Cinturons antivibratori. 
- Màscara antipols. 
- Filtres per a màscares. 
- Protectors auditius. 
- Armilla reflectants per al personal de protecció. 
- Canelleres. 
- Equip autònom de respiració. 
 
4.2. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
a) Senyalització general: 
- Senyal de STOP en sortides de vehicles. 
- Obligatori ús del casc, cinturó de seguretat, caiguda a diferent nivell, maquinària pesada en 
moviment, càrregues suspeses, incendi i explosions. 
- Entrada i sortida de vehicles. 
- Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra, prohibit encendre foc, prohibit fumar i prohibit 
aparcar. 
- Senyal informativa de localització de la farmaciola i de l'extintor. 
- Cinta d’abalisament. 
- Disc d'avís d'obra, limitació de velocitat. 
 
b) Instal·lació elèctrica 
- Conductor de protecció i pica o placa de posta de terra. 
- Interruptors diferencials de 30 mA de sensibilitat per enllumenat i de 300 mA per força. 
- Il·luminació d'emergència. 
 
c) Estesa i explanació: 
- Per a l'accés del personal al tall s'utilitzaran escales independents de l'accés de vehicles. 
- Barreres de contenció en vora de buidats. Per evitar la caiguda de vehicles, es disposaran 
barreres de formigó prefabricat tipus New Jersey ,on indiqui la Direcció Facultativa. 
- Barreres de tancament i protecció. S’utilitzaran barreres traslladables metàl·liques amb peu de 
formigó de dos metres d’alçada com a mínim. 
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Es senyalitzaran mitjançant cinta de balisament reflectant i senyals indicatives de riscs. 
 
e) Estructura: 
- Barana rígida en vora de llosa. 
Protectors de caigudes. 
 
f) Instal·lacions: 
- Vàlvules antiretrocés en mànegues. 
- Carro portaampolles. 
 
g) Protecció contra incendis i explosions: 
- S'empraran extintors portàtils de pols ABC homologats segons CIP/82. 
- S’empraran explosímetres per a detectar el possible risc d'explosió. 
 
4.3. FORMACIÓ 
Tot el personal deu rebre, al seu ingrés en l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els 
riscs que aquests poguessin comportar, juntament amb les mesures de seguretat que hauran 
d’emprar. 
Escollint al personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de 
forma que tots els talls disposin d'algun socorrista. 
De conformitat amb l’article 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, els contractistes 
i subcontractistes deuran garantir que els treballadors rebin una informació adequada de totes 
les mesures que hagin d’adoptar-se en allò que és refereix a la seguretat i salut a l’obra. 
 
4.4. MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS 
a) Farmaciola 
Es disposarà d'una farmaciola contenint el material específic en l'Ordenança General de 
Seguretat e Higiene en el Treball. 
 
b) Assistència a accidentats 
S'haurà d'informar a l'obra del desplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on ha de traslladar-se als 
accidentats per al seu més ràpid i efectiu tractament. 
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Es disposarà en l'obra i en lloc visible d'una llista de telèfons i direccions dels Centres assignats 
per urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid i adequat transport dels possibles 
accidentats als Centres d'Assistència. 
 
c) Reconeixement mèdic 
Tot el personal que comenci a treballar en l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic 
previ al treball. 
 
5. PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 
S'analitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç amb els carrers, prenent-se les 
adequades mesures de seguretat que cada cas requereixi. 
S'analitzaran els accessos naturals a l'obra, prohibint-se el pas a tota persona aliena a la 
mateixa, col·locant-se en el seu cas els tancaments necessaris. 
 
6. PRESSUPOST 
El pressupost d’execució material de l’Estudi de Seguretat i Salut puja la quantitat de: 
VUITANTA-SET MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS (87.403,06 €).  
 
Sant Fruitós de Bages, Agost de 2015. 
L’autor del Projecte, 
 
 
Joan Morató Guardia 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
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1. DISPOSICIONS LEGALS DEL PLEC 
Essent tan varies i amplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, en 
l'execució de l'obra s'establiran els principis que segueixen. En cas de diferència o 
discrepància, predominarà la de major rang jurídic sobre la de menor. En el mateix cas, a 
igualtat de rang jurídic predominarà la més moderna sobre la més antiga. 
Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 
 "Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 8-11-95)”. 
 “Reglamento de los Servicios de Prevención (R.D. 39/1997, 17-1-97)” 
 "Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud en las  Obras de Construcción (R.D. 
1627/1997, 24-10-97) (B.O.E. 25-10-97 núm.256)”. 
 "Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, de 10 de Marzo) (B.O.E. 14-3-1980)". 
 "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-1971) (B.O.E. 16-
3-1971)". 
 "Plan Nacional de Higiene i Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-1971)". 
 "Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/1971, 11 de Marzo) 
(B.O.E. 16-3-1971)". 
 "Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-1959) (B.O.E. 27-11-
1959)". 
 "Homologación de medios de protección personal de los trabajadores. (Normas 
Técnicas Reglamentarias MT) (O.M. 17-5-1979) (B.O.E. 29-5-1974)". 
 "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (Decreto 2.413/1973, de 20 de 
Septiembre). Instrucciones complementarias MI-BT (O.M. 31-10-1973)". 
 "Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. (O.M. 28-8-1970) 
(B.O.E. 5/7/8/9-9-1970)". 
 "Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la Industria de la Construcción y 
Obras Públicas. (O.M. 20-5-1952) (B.O.E. 15-6-1952)". 
 "Normas UNE del Instituto Español de Normalización". 
 "R.D. 1.403/1986 de 9 de Mayo. Normas sobre Señalización de Seguridad en los 
centros y locales de trabajo. (B.O.E. de 8-7-1986)". 
 "R.D. 1.495/1986 de 26 de Mayo. Reglamento de Seguridad en las máquinas. (B.O.E. 
de 21-7-1986)". 
 "Normas para Señalización de Obras de Carreteras. (O.M. 14-3-1960) (B.O.E. 23-3-
1960)". 
 "Reglamento de aparatos elevadores para obras. (O.M. 23-5-1977) (B.O.E. 14-5-
1977)". 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
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Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat, Salut i Medicina del Treball que puguin 
afectar als treballs que es realitzin en l'obra. 
 "Instrucción 8.3-I.C. Señalización de obras (Orden de 31-8-1987) (B.O.E. 18-9-1987)". 
 
2. CONDICIONS GENERALS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ 
2.1. COMENÇAMENT DE LES OBRES 
Haurà de senyalitzar-se en el Llibre d'Ordres oficial, la data de començament de l'obra, que 
quedarà ratificada amb les signatures del Director d'Obra i del Cap d'Obra del Contractista. 
El promotor deurà efectuar un Avís Previ, a l’Autoritat Laboral competent, abans del 
començament dels treballs, segons recull l’article 18 del R.D. 1627/97, incloent el Pla de 
Seguretat i Salut al qual és refereix l’art.7 de l’esmentat R.D., i l’apartat 2.7 del present plec. 
L’avís previ és redactarà en conformitat a allò disposat a l’annex III de l’esmentat R.D. 1627/97, 
i deurà exposar-se a l’obra de manera visible, actualitzant-se si fos necessari. 
Així mateix i abans de començar les obres, han de supervisar-se les peces de vestir i els 
elements de protecció individual o col·lectiva per veure si el seu estat de conservació i les 
seves condicions d'utilització són òptimes. En cas contrari, es rebutjaran adquirint el 
Contractista altres de nous. 
Tots els elements de protecció personal s'ajustaran a les normes d'homologació del Ministeri de 
Treball (O.M. 15-7-1974). 
A més, i abans de començar les obres, l'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles i 
inclòs si han de produir-se excavacions, regar-la lleugerament per evitar la producció de pols. 
Per la nit ha  d’instal·lar-se una il·luminació suficient (de l'ordre de 120 lux en les zones de 
treball, i de 10 lux en la resta), quan s'exercitin treballs nocturns. Quan no s'exercitin treballs 
durant la nit haurà de mantenir-se al menys una il·luminació mínima en el conjunt amb objecte 
de detectar possibles perills i per observar correctament totes les senyals d'avís i protecció. 
De no ésser així, han de senyalitzar-se tots els obstacles indicant clarament les seves 
característiques com la tensió d'una línia elèctrica, la importància del tràfic en un carrer, etc. i 
instruir convenientment als seus operaris. Especialment al personal que porta la màquina 
d'obra ha de tenir advertit el perill que representen les línies elèctriques i que en cap cas podrà 
acostar-se amb cap element de les màquines a menys de dos metres (2 m). 
Tots els encreuaments subterranis, i molt especialment els d'energia elèctrica i els de gas, han 
de quedar perfectament senyalitzats sense oblidar la seva cota de profunditat. 
 
2.2. PROTECCIONS PERSONALS 
Totes les peces de vestir de protecció individual dels operaris o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, rebutjant-se al seu termini. 
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Tot element de protecció personal s'ajustarà a les "Normas Técnicas Reglamentarias MT", 
d'homologació del "Ministerio de Trabajo (O.M. 17-5-1974) (B.O.E. 29-5-1974)", sempre que 
existeixi Norma. 
En els casos que no existeixi Norma d'Homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
prestacions respectives que se’ls demani pel que es demanarà al fabricant informe dels assaigs 
realitzats. 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi una deterioració més ràpida en una 
determinada peça de vestir o equip, es reposarà aquesta, independentment de la duració 
prevista o data de lliurament. 
Tota peça de vestir o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim per el 
que va ser concebut, per exemple per un accident, serà rebutjat i reposat al moment. 
Aquelles peces de vestir que per el seu ús hagin adquirit més grandària o toleràncies de les 
admeses pel fabricant, seran reposades immediatament. 
Tota peça de vestir o equip de protecció individual, i tot element de protecció col·lectiva, estarà, 
adequadament concebut i suficientment acabat pel seu ús i mai representarà un risc o dany en 
el mateix. 
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en l'apartat 1.4.1.  de la 
Memòria. 
 
2.3. PROTECCIONS COL·LECTIVES 
L'àrea de treball ha de mantenir-se lliure d'obstacles, i el moviment del personal en l'obra ha de 
quedar previst, establint itineraris obligatoris. 
Es senyalitzaran les línies enterrades de comunicacions, telefòniques, de transport d'energia, 
etc., que poden ser afectades durant els treballs de moviment de terres, establint les 
proteccions necessàries per respectar-les. 
Es senyalitzaran i protegiran les línies i conduccions aèries que poden ser afectades pels 
moviments de les màquines i dels vehicles. 
S'hauran de senyalitzar i abalisar els accessos i recorreguts de vehicles, així com les voreres 
de les excavacions. 
Per la nit ha de instal·lar-se una il·luminació suficient de l'ordre de cent vint (120) lux en les 
zones de treball i de deu (10) lux en la resta. En els treballs de major definició s'empraran 
làmpades portàtils. En cas de fer-se els treballs sense interrupció de la circulació, es tindrà 
molta cura d'emprar llum que no afecti als senyals de tràfic ni a les pròpies de l'obra. 
Les mesures de protecció de la zona o punts perillosos seran, entre altres, les següents: 
 
- Baranes i barreres per a la protecció i limitació de zones perilloses. Tindran una alçada com a 
mínim de noranta centímetres (90 cm) i estaran construïdes de tubs o rodons metàl·lics de 
rigidesa suficient. 
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- Senyals. Totes les senyals hauran de tenir les dimensions i colors reglamentats per la Unitat 
de Transport i Circulació de l'Ajuntament del Vendrell. 
- Bandes de separació en carrers de molt tràfic. Es col·locaran amb peus drets metàl·lics ben 
encastats en el terreny. La banda serà de plàstic de colors groc i negre en trossos d'uns deu 
centímetres (10 cm) de longitud. Podrà ser substituïda per cordes o verguerines metàl·liques 
amb penjats de colors vius cada deu centímetres (10 cm). Em ambdós casos la resistència 
mínima o tracció serà de cinquanta quilograms (50 Kg). 
- Cons de separació en carrers. Es col·locaran el suficientment pròxims per a delimitar en tot 
cas la zona de treball o de perill. 
- Els cables de subjecció de cinturons de seguretat i els seus ancoratges tindran suficient 
resistència per suportar els esforços a que puguin ser sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora. 
- Les plataformes del treball tindran com a mínim seixanta centímetres (60 cm) d'ampla i les 
situades a més de dos metres (2m) del terra estaran dotades de baranes de noranta 
centímetres (90 cm) d'alçada, llistó intermig i rodapeu. 
- Les escales de mà hauran d'anar proveïdes de capçal antilliscant. 
- Les xarxes seran de poliamida. Les seves característiques generals seran tals que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
- Xarxes perimetrals. La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà 
mitjançant la utilització de pescants tipus forca, u altre sistema eficaç. L'extrem inferior de la 
xarxa s'ancorarà a forquetes de ferro ancorades a l'estructura. La corda de seguretat serà com 
a mínim de  10 mm i els mòduls de la xarxa lligats entre sí amb corda de poliamida com a 
mínim de  3 mm. Es protegirà el desencofrat mitjançant xarxes de la mateixa qualitat, 
ancorades a l'estructura. 
- Xarxes horitzontals. Es disposaran horitzontalment sota les cotes de treball en estructures 
mentre existeixin els buits durant la construcció. Les seves característiques seran anàlogues a 
les xarxes de muntatge tipus forca. 
- Plataformes volades. Tindran la suficient resistència per a la càrrega que hagin de suportar, 
estaran convenientment ancorades i dotades de baranes. 
- Limitacions de moviments de grues. Quan les grues puguin tenir interferències entre elles 
mateixes, es col·locaran limitacions de gir i/o finals de càrrega que impedeixin automàticament 
el seu funcionament, quan una grua intenti treballar en la zona d'interferència. 
Els extintors seran de pols polivalent, revisant-se periòdicament, complint les condicions 
específicament senyalades en la normativa vigent, i molt especialment en la NBE/CPI-82. 
- Totes les transmissions mecàniques hauran de quedar senyalades de forma eficient de 
manera que s'evitin possibles accidents. 
- Totes les eines han d'estar en bon estat d'ús, ajustant-se a la seva comesa. 
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- S'han de prohibir suplementar els mànecs de qualsevol eina per produir un par de força major 
i, en aquest mateix sentit, s'ha de prohibir, també, els esmentats mànecs siguin accionats per 
dos treballadors, excepte les claus de collar de tirafons. 
Per evitar el perill de bolcada, cap vehicle anirà sobrecarregat, especialment els dedicats al 
moviment de terres i tots els que han de circular per camins sinuosos. 
Tota maquinària d'obra i vehicles de transport estarà pintada en colors vius i tindrà els equips 
de seguretat reglamentaris en bones condicions de funcionament. Per un major control han de 
portar ben visibles plaques a on s'especifiquin la tara i la càrrega màxima, el pes màxim per eix 
i la pressió sobre el terreny de la maquinària que es mou sobre cadenes. 
També s'evitarà l’excés de volum en la càrrega dels vehicles i la mala repartició. 
Tots els vehicles de motor portaran correctament els dispositius de frenat, per al que es faran 
revisions molt freqüents. També han de portar frens servits els vehicles remolcats. 
La maquinària elèctrica que hagi d'utilitzar-se en forma fixa, o semifixa, tindrà els seus quadres 
d'escomesa a la xarxa previstos de protecció contra sobrecàrrega, curt circuit i posada a terra. 
S'establiran reduccions de velocitat per a tot tipus de vehicles segons les característiques del 
treball. En la molta circulació es col·locaran bandes d’abalisament d'obra en tota la longitud del 
tall. 
Als voltants de les línies elèctriques no es treballarà amb maquinària a on la part més sortida 
pugui quedar, a menys de dos metres (2 m) de la mateixa. 
Han d'inspeccionar-se les zones a on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, 
embassaments, regruix, etc. per si fos necessari prendre mesures de precaució, 
independentment de la seva correcció si procedeix. 
Es disposarà d'una quantitat suficient de tots els útils i peces de seguretat i de les reserves 
necessàries. Per ser l'adjudicatari de l'obra ha de responsabilitzar-se de que els 
Subcontractistes disposin també d'aquests elements i, en el seu cas, suplir les deficiències que 
pogués haver-hi. 
Es considera imprescindible l'ús dels útils de protecció indicats en l'apartat 1.4.2.  de la 
Memòria. 
 
2.4. NORMES DE SEGURETAT 




Riscs més freqüents 
Els riscs més freqüents d'aquesta unitat d'obra són: 
- Desplaçaments i esllavissades del terreny. 
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- Atropellaments i cops de màquina. 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
- Caiguda de persones. 
 
Mitjans de protecció 
- Equips de protecció personal  
- Serà obligatori l'ús del casc. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- A nivell del sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o 
vehicles i es col·locaran les senyals: Risc de caigudes a diferent nivell i maquinària pesada en 
moviment. 
- Els camins d'accés de vehicles a l'àrea de treball, seran independents dels accessos de 
vianants. 
- Quan necessàriament els accessos hagin d'ésser comuns es delimitaran els dels vianants per 
mitja de barreres, voreres o mitjans equivalents. 
 
Previsions inicials 
Prèviament a la iniciació dels treballs, s'estudiaran les repercussions del buidat en les àrees 
adjacents i es resoldran les possibles interferències amb canalitzacions de serveis ja existents. 
 
Normes d'actuació durant els treballs 
Els materials precisos per reforç i estrebat s'acoblaran en l'obra amb l'antelació suficient per a 
que l'avanç de l'excavació sigui seguit immediatament per la col·locació dels mateixos. 
Els fronts de treball es sanejaran sempre que existeixin blocs despresos o zones inestables. 
Els productes d'excavació que no es portin a l'abocador es col·locaran a una distància de la 
vora de l'excavació igual o superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas 
d'excavació en terreny arenós en que aquesta distància serà, al menys, igual a la profunditat de 
l'excavació. 
Sempre que un vehicle parat iniciï un moviment ho anunciarà amb una senyal acústica. 
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Les àrees de treball en les que l'avanç de l'excavació determini risc de caiguda d'altura, 
s'acotaran degudament amb barana de 0.90 m. d'alçada sempre que es prevegi la circulació de 
persones o vehicles en les immediacions. 
 
Revisions 
Diàriament es revisarà per personal capacitat l'estat d'apuntalaments i reforços. 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació i transport amb especial atenció 
a l'estat del mecanisme de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals acústiques i 
il·luminació. 
 
2.4.2. TERRAPLENS I DESMUNTS 
Riscs més freqüents 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
- Desplaçaments i esllavissades del terreny. 
- Atropellaments i cops de màquina. 
- Bolcada o falses maniobres de maquinària mòbil. 
- Caiguda de persones. 
 
Mitjans de protecció 
- Equips de protecció personal  
- Serà obligatori l'ús del casc. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altre elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment 
il·luminades.  Es regaran amb la freqüència precisa les àrees en que els treballs poden produir 
polsegueres. 
Es senyalitzarà oportunament els accessos i recorreguts de vehicles. 
Quan sigui obligatori el tràfic rodat per zones de treball, aquestes es delimitaran 
convenientment indicant-se els diferents perills amb les corresponents senyals de limitació de 
velocitat i les senyals SNS-309: Riscs d'esllavissades, SNS-310: Perill maquinària pesada en 
moviment, SNS-311: Riscs de caigudes a diferent nivell. 
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Normes d'actuació durant els treballs 
Els moviments de vehicles i màquines seran regulats si fos precís per personal auxiliar que 
ajudarà a conductors i maquinistes en la correcta execució de maniobres i impedirà la 
proximitat de persones alienes a aquests treballs. 
Es protegirà i senyalitzarà suficientment l'àrea ocupada per personal dedicat a tasques de 
presa de mostres o a la realització d'assaigs "in situ". 
 
Revisions 
Periòdicament es passarà revisió a la maquinària d'excavació, compactació i transport amb 
especial atenció a l'estat dels mecanismes de frenat, direcció, elevadors hidràulics, senyals 
acústiques i il·luminació. 
 
2.4.3. FONAMENTS SUPERFICIALS 
Riscs més freqüents 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
- Ferides a la mà. 
- Esllavissades i despreniments de terreny. 
- Caiguda de personal. 
- Atropellaments i cops de màquines. 
- Cops amb eines de mà. 
 
Mitjans de protecció 
- Equips de protecció personal  
- Serà obligatori l'ús del casc. 
- El personal que treballi en la posada en obra de formigó, utilitzarà ulleres, guants i botes de 
goma. 
- El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu cas. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
- Proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindrà les zones de treball netes i ordenades. 
- A nivell de sòl s'acotaran les àrees de treball sempre que es prevegi circulació de persones o 
vehicles i es col·locarà la senyal " Risc de caigudes a diferent nivell". 
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- En els accessos de vehicles a l'àrea de treball es col·locarà la senyal "Perill indeterminat" i el 
rètol "Sortida de camions". 




Abans d'iniciar els treballs es prendran les mesures necessàries per resoldre les possibles 
interferències en conduccions de serveis, àrees o subterrànies. 
 
Normes d'actuació durant els treballs 
Els materials precisos per a reforços i estrebats en les zones excavades s'acopiaran en obra 
amb l'antelació suficient per a que l'avanç de l'obertura de rasa i pous pugui ser seguit 
immediatament per la seva col·locació. 
Els productes  d'excavació que no es portin a l'abocador, es dipositaran a una distància igual o 
superior a la meitat de la profunditat d'aquesta, excepte en el cas d'excavació en terreny arenós 
en que aquesta distància serà, al menys, igual a la profunditat de l'excavació. 
Les àrees de treball en les que l'excavació de fonamentacions suposi riscs de caigudes d'altura, 
s'acotaran amb barana de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 d'amplada, sempre que es 
prevegi circulació de persones o vehicles en les immediacions. 
Sempre que la profunditat de la fonamentació excavada sigui superior a 1.50 m., es col·locaran 
escales que tindran una amplada mínima de 0.50 m amb pendent no superior a 1:4. 
Els laterals de l'excavació es sanejaran abans del descens del personal als mateixos, de 
pedres o qualsevol altre material solt o inestable, utilitzant aquesta mesura a les immediacions 
de l'excavació, sempre que s'observi elements solts que poguessin ser projectats o rodar al 
fons. 
Sempre que el moviment de vehicles pugui suposar perill de projeccions o caiguda de pedres i 
altres materials sobre el personal que treballa en las fonamentacions, es disposarà a 0.60 m. 
de la vora de aquestes, un rodapeu de 0.20 m. d'alçada. 
En l'apuntalament o reforços de les excavacions, es tindrà en compta la sobrecàrrega mòbil 
que pugui produir sobre la vora d'aquestes, la circulació de vehicles o maquinària pesada. 
Les maniobres d'aproximació de vehicles pesats a la vora de les excavacions seran dirigides 
per un auxiliar. Sempre que no existeixin topalls fixes es col·locaran socots a les rodes de 
darrere abans d'iniciar l'operació de descàrrega. 
Els materials retirats d'apuntalaments, reforços o encofrats s'apilaran fora de les zones de 
circulació i treball. Les puntes sortints sobre fusta es trauran o doblegaran. Es senyalitzarà la 
zona amb la senyal SNS-207: "Obligatori doblegar les puntes". 
Els vibradors de formigó accionats per electricitat estaran dotats de presa de terra. 
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2.4.4. ESTRUCTURES DE FÀBRICA I MURS DE CONTENCIÓ 
Riscs més freqüents 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
- Caiguda de persones. 
- Caiguda de materials. 
- Cops en extremitats.  
 
Mitjans de protecció 
- Equips de protecció personal  
- Serà obligatori l'ús d'un casc i guants. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotaran als 
treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes, ordenades i suficientment 
il·luminades. 
- Les voreres i buits de tauler es protegiran amb baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 
m. d'alçada que sols es trauran immediatament abans de fer les baranes. 
- Sempre que resulti obligat treballar en nivells superposats es protegirà als treballadors situats 
en nivells inferior amb xarxes, viseres o mitjans equivalents. 
- L'hissat de maons, blocs i en general material de mida reduïda, es farà en safates, galledes o 
dispositius similars dotats de laterals fixats o abatuts. 
- L'accés als bastiments de més de 1.50 m. d'alçada, es farà per mitjà d'escales de mà 
proveïdes de suports antilliscants i la seva longitud haurà de sobrepassar al menys 0.70 m. el 
nivell del bastiment. 
- Sempre que sigui necessari muntar el bastiment immediat a un buit de la façana serà 
obligatori utilitzar cinturó de seguretat per al que prèviament s'hauran fixat punts  
d'enganxament, o alternativament es dotarà al bastiment de sòlides baranes. 
 
Bastides 
Han de disposar-se els bastides de manera que l'operari mai treballi per sobre de l'alçada de 
les espatlles. 
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Fins a 3 m. d'alçada podran utilitzar-se bastides de borriquetes fixes sense arriostraments. 
Per damunt de 3 m. i fins a 6 m. màxima alçada permesa per aquest tipus de bastides, 
s'utilitzaran borriquetes armades de bastidors mòbils estintolats. 
Tots els taulons que formen la bastida, hauran d'estar subjectes a les borriquetes per llates, i no 
han de volar més de 0.20 m. 
L'amplada mínima de la plataforma de treball serà de 0.60 m. 
Es prohibirà recolzar les bastides en envans o piles acabades de fer, ni en qualsevol altre mitjà 
de suport fortuït, que no sigui la borriqueta o cavalló sòlidament construït. 
 
Normes d'actuació durant els treballs 
La bastida es mantindrà en tot moment lliure de tot material que no sigui estrictament 
necessari. 




Diàriament, abans d'iniciar el treball en les bastides es revisarà la seva estabilitat així com la 
subjecció dels taulons del bastiment i escales d'accés. 
Estructures de formigó armat i en massa  
 
Riscs més freqüents 
Els riscs específics d'aquesta unitat d'obra són: 
- Caiguda de persones. 
- Cops i caigudes de materials. 
- Ferides punxents en extremitats. 
- Cops amb eines de mà. 
 
Mitjans de protecció 
-  Equips de protecció personal 
- Serà obligatori l'ús del casc. 
- En tots els treballs en altura en que no es disposi de protecció de baranes o dispositius 
equivalents, s'usarà el cinturó de seguretat per al que obligatòriament s'hauran previst punts 
fixes d'enganxament. 
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- El personal que manipuli ferro d'armar es protegirà amb guants i espatlleres en el seu casc. 
- El personal encarregat de l'amassat i posada en obra del formigó, utilitzarà ulleres, guants i 
botes de goma. 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als 
treballadors dels mateixos. 
 
- Proteccions col·lectives 
- En tot moment es mantindran les zones de treball netes i ordenades. 
- Es col·locaran baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeus de 0.20 m. en totes les voreres del 
forjat i buits del mateix, o alternativament es disposaran xarxes u altres proteccions. 
A nivell del terra s’acotaran les àrees de treball i es col·locarà el senyal "Risc de caiguda 
d'objectes". 
 
Normes d'actuació durant els treballs 
- S'habilitaran accessos suficients als diversos nivells de l'estructura amb escales o rampes, 
d'amplada mínima de 0.60 m. dotades de baranes de 0.90 m. d'alçada i rodapeu de 0.20 m. 
Quan s'utilitzin escales de mà, la seva amplada mínima serà de 0.50 m. i la seva pendent no 
serà superior a 1:4. 
- Sempre que sigui obligatori circular damunt els plànols de l'estructura, abans de construir el 
tauler o mentre aquest no tingui consistència per suportar el pas de persones, es disposaran 
passarel·les de 0.60 m. d'amplada mínima amb protecció de baranes de 0.90 m. d'alçada i 
rodapeu de 0.20 d'amplada. 
- S'evitarà la presència o pas de persones sota càrregues suspeses. 
- En l'abocament de formigó o en fase de treball en que es produeixin localitzacions de 
càrregues en punts de l'estructura en construcció, es distribuiran convenientment aquestes, 
tenint en compte la resistència de l'estructura. 
- En cas de transport pneumàtic de formigó es protegirà la seva sortida de la canonada amb 
una pantalla de consistència suficient per evitar projeccions. No es permetrà que la mànega 
quedi solta durant el desplaçament i formigonat dels elements.  
- En els treballs de desencofrat en que hi hagi perill de caiguda lliure de taulers i altres 
elements, es prendran mesures per evitar aquestes caigudes i s'adoptarà la precaució 
complementària d'acotar les àrees que poguessin ésser afectades per les mateixes. 
- Els materials procedents del desencofrat s'apilaran a una distància suficient de la zona de 
circulació i treball. Les puntes sortides damunt la fusta es trauran o es doblegaran. En les àrees 
en que es desencofra o s'apila la fusta es col·locarà el senyal "Obligatori doblegar les puntes". 
 
Revisions 
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- Hissat de càrregues 
- Diàriament el de la grua, abans d'iniciar el seu treball, revisarà tots els elements sotmesos a 
esforços. 
- Trimestralment, al menys, es farà una revisió a fons dels cables, cadenes, cordes, corrioles, 
frens i dels controls i sistemes de comandament. 
- Altres elements. 
- Periòdicament es revisaran les preses de terra amb especial atenció al bon estat de les 
connexions i suficient grau d'humitat en la presa de terra. 
- En cas de transport pneumàtic o hidràulic de formigó es revisaran abans d'iniciar el treball les 
unions de canonades i arriostraments amb especial atenció als colzes. 
 
3. SERVEI MÈDIC, RECONEIXEMENT I FARMACIOLA 
El Contractista disposa de Servei Mèdic. Tots els operaris que treballin en l'obra hauran de 
passar un reconeixement mèdic previ a la seva admissió. 
La farmaciola es trobarà en un local net i adequat. Estarà senyalitzat convenientment la pròpia 
farmaciola, així com una senyalització en el exterior per indicar el seu accés. La farmaciola es 
trobarà tancada, però no sota clau o cadenat per no dificultar l'accés al seu material en cas 
d'urgència. La persona que l'atengui habitualment, a més dels coneixements mínims precisos i 
la seva pràctica, estarà preparada, en cas d'accident, per redactar un part de farmaciola que, 
posteriorment, amb més dades, servirà per redactar el part intern de l'empresa i, ulteriorment, si 
fos precís, com a base per la redacció del part oficial d'accident. 
En qualsevol cas, el contingut mínim i mitjans amb que deu comptar la farmaciola serà el 
previst en la Circular nº 27 de Novembre de 1974, sobre farmacioles d'empreses. 
La persona habitualment encarregada del seu ús reposarà, immediatament, el material utilitzat. 
Independentment d'això, es revisarà mensualment la farmaciola, reposant o substituint tot el 
que fos precís. 
Es complirà amplament l'Article 43 de la "Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo, Orden Ministerial (Trabajo)" de 9 de Març de 1971. 
 
4. SERVEIS TÈCNICS DE S. I S. FORMACIÓ DEL PERSONAL  EN SEGURETAT I 
PRIMERS AUXILIS 
L'empresa constructora disposarà d'assessorament tècnic en Seguretat i Salut. 
Tots els operaris han de rebre, al ingressar en l'obra, una exposició detallada dels mètodes de 
treball i dels riscs que pogués comportar, juntament amb les mesures de previsió, prevenció i 
protecció que hauran d'emprar. 
Per tot això, s'impartiran a tots els operaris un total de cinc (5) hores lectives de Seguretat i 
Salut en el treball. En aquestes hores, a més de les Normes i Senyals de Seguretat, se'ls 
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ensenyarà la utilització de les proteccions col·lectives, i l'ús i atenció de les individuals de 
l'operari. 
Els operaris seran àmpliament informats de les mesures de seguretat, personals i col·lectives, 
que han d'establir-se en el tall a que estiguin adscrits, així com en els adjacents. 
Cada vegada que un operari canviï de tall o activitat es reiterarà l'operació anterior. 
S'elegiran els operaris més idonis, als que impartiran cursets especials de socorrisme i primers 
auxilis, formant-se monitors de seguretat o socorristes. 
Les missions específiques del monitor de seguretat seran les que segueixen: Intervenir 
ràpidament i eficaç en totes aquelles ocasions que es produeixi un accident, sostraient, en 
primer lloc, el company ferit del perill, prestant-li l'atenció necessària, realitzant la cura 
d'urgència i transportant-lo en les millors condicions al Centre Mèdic o vehicle per poder arribar-
hi. El monitor de seguretat tindrà preparació per redactar un primer part d'accident com ja es va 
indicar al tractar de l'apartat referent a la farmaciola. 
Els talls de treball es distribuiran talment que tots disposin d'un monitor de seguretat o 
socorrista. 
En cartells degudament senyalitzats i millor encara, si fos possible, per mitjà de cartons 
individuals repartits a cada operari, es recordaran i indicaran les instruccions a seguir en cas 
d'accident. Primer, aplicar els primers auxilis i segon, avisar als Serveis Mèdics, i comunicar-ho 
a la línia de poder corresponent de l'empresa i, en tercer lloc, acudir a demanar l'assistència 
sanitària més pròxima. 
Pel compliment d'aquesta tercera etapa, en els cartells o en els cartons individuals repartits, 
degudament senyalitzats, es trobaran les dades que segueixen. Junt al seu telèfon, direcció del 
Centre Mèdic més pròxim, Servei Propi, Mútua Patronal, Hospital o Ambulatori. També amb el 
telèfon o telèfons, els serveis més pròxims d'ambulàncies i taxis. S'indicarà que, quan es 
decideixi l'evacuació o trasllat a un Centre Hospitalari, haurà d'advertir-se telefònicament al 
Centre de la imminent arribada de l'accidentat. 
En els treballs allunyats dels Centres Mèdics es disposarà d'un vehicle, en tot moment, pel 
trasllat urgent dels accidentats. 
 
5. LOCALS DE SALUT I BENESTAR 
Es disposarà de vestuari, serveis higiènics pels operaris, dotats com segueix: 
La superfície mínima comuna de vestuaris i lavabos serà, al menys, de 2 metres quadrats per 
cada operari i l'alçada mínima serà de 2.30 metres. 
El vestuari estarà provist de bancs o seients i taquilles individuals, amb clau, per guardar la 
roba i el calçat. 
Els serveis disposaran d'un lavabo amb aigua corrent, proveït de sabó per cada deu empleats o 
fracció d'aquesta xifra i d'un mirall de dimensions adequades. 
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Es dotaran els serveis de assecadors d'aire calent o tovalloles de paper, existint, en aquest 
últim cas, recipients adequats per dipositar les usades. 
Al realitzar treballs marcadament bruts, es facilitaran els mitjans especials de neteja. 
Existiran inodors amb descàrrega automàtica d'aigua corrent i paper higiènic. Existint, al 
menys, un inodor per cada vint-i-cinc homes o fracció d'aquesta xifra. Els serveis no tindran 
comunicació directa amb el vestuari. 
Les dimensions mínimes de les cabines seran d'1 metre per 1.20 metres de superfície i 2.30 
metres d'alçada. 
Les portes impediran totalment la visibilitat des de l'exterior i estaran proveïdes de tancament 
interior i d'un penjador. 
Els inodors i urinaris s’instal·laran i conservaran en les degudes condicions de desinfecció, 
desodorització i supressió d'emanacions. 
S’instal·larà una dutxa d'aigua freda i calenta per cada deu treballadors o fracció d'aquesta 
xifra. 
Les dutxes estaran aïllades, tancades en compartiments individuals, amb portes dotades de 
tanca interior i els seus corresponents penja-robes. 
S’instal·laran com a mínim una dutxa amb aigua calenta per cada deu operaris que treballin en 
els col·lectors de sanejament que estiguin o hagin estat en servei. 
Els sòls, parets i sostres dels serveis, dutxes i vestuaris seran continus, llisos i impermeables, 
realitzats amb materials sintètics preferiblement, en tons clars, i aquests materials permetran el 
rentat amb líquids desinfectants o antisèptics amb la freqüència necessària. 
Tots els elements, tal com aixetes, desguassos i telèfons de les dutxes, estaran sempre en 
perfecte estat de funcionament i les taquilles i bancs aptes per a la seva utilització. 
Els vestuaris i dutxes disposaran de calefacció. 
Per la neteja i conservació d'aquests locals en les condicions demanades, es disposarà d'un 
treballador amb la dedicació necessària. 
 
6. PLA DE SEGURETAT I SALUT 
En conformitat a l’article 7 del R.D. 1627/97, el Contractista estarà obligat a redactar un Pla de 
Seguretat i Salut, al qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
incloses a l’estudi o estudi bàsic, en funció dels seus mitjans i mètodes d'execució. Els 
amidaments, qualitats i valoracions recollides al pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut, 
poden ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que la qual cosa no suposi disminució de 
l’import total, ni dels nivells de protecció continguts a l’estudi. Als plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l’estudi de seguretat i salut, les propostes de mesures alternatives de 
prevenció inclouran la valoració econòmica de les mateixes, que com ja s’ha dit, no podrà 
implicar cap disminució de l’import total.  
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Aquest Pla serà aprovat pel Coordinador en Matèria de Seguretat i Salut (o per la Direcció 
Facultativa de l'Obra de no ser necessària la figura del coordinador), el qual controlarà la seva 
aplicació pràctica. En el cas d’obres de les Administracions publiques, el pla, amb el 
corresponent informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra 
(o en el seu cas la direcció facultativa), s’elevarà per a la seva aprovació a l’Administració 
publica que hagi adjudicat l’obra. 
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d’execució 
de l’obra, de l’evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin 
aparèixer durant l’obra, però sempre amb l’aprovació expressa del coordinador en seguretat i 
salut. 
Després de la seva aprovació, romandrà a l’obra una còpia del pla de seguretat i salut i de les 
seves possibles modificacions, a la disposició permanent de la direcció facultativa. Altre còpia 
s'entregarà al Comitè de Seguretat i Higiene i, en el seu defecte, als representants dels 
treballadors. Serà document d'obligada presentació davant l'autoritat laboral encarregada de 
concedir l'obertura del centre de treball, i estarà també a disposició de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i del Tècnics dels Gabinets Tècnics Provincials de Seguretat i Higiene per a la 
realització de les seves funcions. El Pla de Seguretat i Salut romandrà a disposició permanent 
de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria 
de seguretat i salut de les Administracions publiques competents. 
Les obligacions dels contractistes i subcontractistes estan recollides a l’article 11 del R.D. 
1627/97 sobre seguretat i salut en les obres de construcció. En particular seran responsables 
de l’execució correcta de les mesures preventives fixades al pla de seguretat i salut, tant pel 
seu personal com dels treballadors autònoms per ells contractats. 
A més els contractistes i subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que 
es derivin de l’incompliment de les mesures previstes al pla, en els termes de l’apartat 2 del 
article 42 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
7. LLIBRE D’INCIDÈNCIES 
A cada centre de treball existirà, amb la finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i 
salut, un llibre d'incidències, amb fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 
El llibre d’incidències, que deurà mantenir-se sempre a l’obra, romandrà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. A l’esmentat llibre 
tindran accés la direcció facultativa de l’obra, els contractistes i subcontractistes i els 
treballadors autònoms, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria de 
prevenció a les empreses que intervinguin a l’obra, els representants dels treballadors i els 
tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut al treball de les 
Administracions publiques competents, els quals podran fer anotacions al mateix, relacionades 
amb els fins que al llibre se li reconeixen al primer paràgraf. 
 Efectuada una anotació al llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut, o 
la direcció facultativa al seu cas, estaran obligats a remetre, dins del termini de vint-i-quatre 
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hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social de la província a la qual es realitza 
l’obra. Igualment deuran notificar-se les anotacions en el llibre al contractista afectat i als 
representants dels treballadors d’aquest. 
 
8. PARALITZACIÓ DELS TREBALLS 
Sense perjudici d’allò previst als apartats 2 i 3 de l’article 21 i a l’article 44 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales, quan el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l’execució de l’obra o qualsevol altra persona integrada a la direcció facultativa observés 
incompliment de les mesures de seguretat i salut, avisarà al contractista d’això, deixant 
constància de tal incompliment al llibre d’incidències, quedant facultat per, en circumstancies de 
risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, disposar la paralització de les 
treballades, o en el seu cas, de la totalitat de l’obra. Aquell qui hagués ordenat la paralització 
deurà donar compte als efectes oportuns a la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
corresponent, als contractistes i, en el seu cas, als subcontractistes afectats per la paralització, 
així com als representants dels treballadors d’aquests. 
Així mateix, allò disposat en aquest apartat s’entén sense perjudici de la normativa sobre 
contractes de les Administracions publiques relatives al compliment de terminis i suspensió 
d’obres. 
 
Sant Fruitós de Bages, agost de 2015 
L’autor del Projecte, 
 
Joan Morató Guardia 









































Estudi de Seguretat i Salut
Projecte d´Urbanització del sector El Puig
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages
Setembre 2015
AMIDAMENTS Data: 16/09/15 Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 01  EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COLECTIVA
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE EN 812
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 120,000
3 H142U001 U. ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
4 H144U002 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
5 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
homologada segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
6 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
7 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344, UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2,
UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347,
UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
8 H147U013 u Faixa de protecció dorsolumbar
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
9 H148U022 u Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96)
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
10 H152U003 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer corrugada de 20
mm de d ancorades al terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
EUR
Estudi de Seguretat i Salut
Projecte d´Urbanització del sector El Puig
Terme Municipal de Sant Fruitós de Bages
Setembre 2015
AMIDAMENTS Data: 16/09/15 Pàg.: 2
13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
14 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de
secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure de secció 35 mm2 i piqueta de connexió a
terra, instal.lat
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
15 H1510001 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES PER 10 USOS.
AMIDAMENT DIRECTE 800,000
16 H1510002 U PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES INCLOENT BARANES PER A 5 USOS.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
17 H15ZU012 H. VIGILANT DE SEGURETAT
AMIDAMENT DIRECTE 384,000
18 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc
amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352,
UNE-EN 397 i UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 36,000
21 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada
de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
22 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes
vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2,
UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
24 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la perforació,
pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
EUR
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25 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
26 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat
segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
27 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a
qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.
AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000
28 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l´esquena i als tirants, homologat segons une
en 340/une en 471
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
29 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons une en 340/une en 471
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
30 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une en 340/une en 471
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
31 H147RA00 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
32 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal d´enganxament d´arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i une en 354
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
33 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons une en 795
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 02  TANCAMENTS I DIVISORIES
1 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa col·locació.
AMIDAMENT DIRECTE 100,000
2 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants
AMIDAMENT DIRECTE 150,000
3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 400,000
4 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i col.locada
AMIDAMENT DIRECTE 80,000
5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de
formigó i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del
sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
AMIDAMENT DIRECTE 300,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 03  INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat, amb instal.lació
de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº mòduls (u) Nº Mesos (u)
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº mòduls (u) Nº Mesos (u)
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº mòduls (u) Nº Mesos (u)
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
4 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa
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AMIDAMENT DIRECTE 4,000
5 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w de potència elèctrica, instal.lat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
6 HQUAU001 U. Farmaciola
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
7 HQUAU002 U. Reposició de material per a farmaciola.
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 HQUZU011 U. Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en funcionament.
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
9 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a pericó o clavegueró
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
10 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de
14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
12 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
13 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
15 HQU27502 u Taula de fusta per a 6 persones, inclòs la col·locació i el desmuntatge
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
16 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10
persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
17 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000
18 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
19 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T setmanes/any anys dies/setmana hores/dia
2 1 any = 52 setmanes
3 durada de l'obra= 3,5anys = 182
setmanes
4 treball = 3 dies/setmana C#*D#*E#*F#
5 4 hores al dia 52,000 1,000 3,000 4,000 624,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 624,000
2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T setmanes/any anys dies/setmana hores/dia
2 1 any = 52 setmanes
3 durada de l'obra= 3,5 anys= 182
setmanes
4 treball = 3 dies/setmana C#*D#*E#*F#
5 4 hores al dia 52,000 1,000 3,000 4,000 624,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 624,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 05  DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Hora (h) Nº treballadors Anys (u)
2 1,000 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
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2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº cursos) Grup 6 treballa
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº reunions (u Nº mesos (u)
2 1,000 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 12,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 06  DESPESES CONTROL SALUT EL PERSONAL
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 T Nº treballadors Nº anys (u)
2 1 reconeixement per treballador i any 18,000 1,000 18,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 18,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS EL PUIG
Capítol 07  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL
1 HBB1U001 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS
AMIDAMENT DIRECTE 30,000
2 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 50,000
3 HBBAU001 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT
AMIDAMENT DIRECTE 16,000
4 HBC1U00A M. TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG.
AMIDAMENT DIRECTE 500,000
5 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell
negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
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el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 8,000
7 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
10 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
11 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU
 €6,51uH1411111 Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
P- 1
(SIS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
 €11,72uH142CD70 Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
P- 2
(ONZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
 €10,56U.H142U001 ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTEP- 3
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €0,24uH1431101 Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458P- 4
(ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
 €14,00uH1433115 Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
P- 5
(CATORZE EUROS)
 €1,21U.H144U002 FILTRE DE CARETA ANTI-POLSP- 6
(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €2,20uH1455710 Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú
rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
P- 7
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €5,05uH1459630 Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
P- 8
(CINC EUROS AMB CINC CÈNTIMS)
 €5,27uH145B002 Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o materials
sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
P- 9
(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
 €16,83uH1461164 Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE EN346,
UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
P- 10
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)
 €20,79uH1465275 Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons
UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347, UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
P- 11
(VINT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €2,20uH146J364 Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
P- 12
(DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €13,19uH1474600 Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirableP- 13
(TRETZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
 €49,92uH147D102 Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element dorsal
d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d´amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons une en 361, une en 362, une en 364, une en 365 i
une en 354
P- 14
(QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
 €53,43uH147L005 Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat segons
une en 795
P- 15
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)
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 €2,47mH147RA00 Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretatP- 16
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €19,23uH147U013 Faixa de protecció dorsolumbarP- 17
(DINOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
 €6,91uH1482320 Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color
groc, homologada segons UNE EN 340
P- 18
(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
 €9,56uH1483243 Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240, amb
butxaques interiors, homologats segons UNE EN 340
P- 19
(NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €4,84uH1487350 Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
P- 20
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €22,64uH148D900 Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l´esquena i als tirants, homologat
segons une en 340/une en 471
P- 21
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €24,84uH148F700 Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons une en 340/une en
471
P- 22
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €10,51uH148G700 Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une en 340/une en 471P- 23
(DEU EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
 €15,63uH148U022 Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN
471:95+erratum:96)
P- 24
(QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)
 €1,20M2H1510001 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES PER 10 USOS.P- 25
(UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €27,15UH1510002 PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES INCLOENT BARANES PER A 5
USOS.
P- 26
(VINT-I-SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)
 €9,65mH1522111 Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser
superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de fusta, ancorada
al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
P- 27
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)
 €1,87mH152U000 Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1 m del
perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
P- 28
(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €16,58uH152U003 Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugada de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge inclòs
P- 29
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €0,20uH1534001 Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.
P- 30
(ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €50,20uH15A2015 Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambreP- 31
(CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
 €81,50uH15B0007 Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensióP- 32
(VUITANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
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 €173,22uH15B3003 Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 mP- 33
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
 €422,79uH15B5005 Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques per a
conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure de secció 35
mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
P- 34
(QUATRE-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
 €15,03uH15B6006 Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3P- 35
(QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
 €29,56hH15Z1001 Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccionsP- 36
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €43,09U.H15ZU003 Reunió mensual del comitè de seguretat i salutP- 37
(QUARANTA-TRES EUROS AMB NOU CÈNTIMS)
 €18,44H.H15ZU012 VIGILANT DE SEGURETATP- 38
(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €13,47hH16F1004 Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obraP- 39
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €16,70mH6AA2111 Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5
i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs
P- 40
(SETZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
 €117,33mHB2C1000 Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
P- 41
(CENT DISSET EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
 €38,86uHBB11111 Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs
P- 42
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)
 €80,53U.HBB1U001 SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒSP- 43
(VUITANTA EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)
 €34,82uHBBAF004 Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular
amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
P- 44
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €11,00U.HBBAU001 CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCATP- 45
(ONZE EUROS)
 €13,90uHBC12500 Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçàriaP- 46
(TRETZE EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
 €1,10mHBC19081 Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 47
(UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €1,74mHBC1D081 Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòsP- 48
(UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)
 €4,22uHBC1F501 Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòsP- 49
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
 €31,59uHBC1GFJ1 Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el
desmuntatge inclòs
P- 50
(TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
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 €22,11uHBC1JF01 Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòsP- 51
(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
 €403,61uHBC1R801 Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòsP- 52
(QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
 €10,29M.HBC1U001 Tanca autònoma metàl·lica per a vianantsP- 53
(DEU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)
 €39,62M.HBC1U002 Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa col·locació.P- 54
(TRENTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
 €8,82M.HBC1U00A TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG.P- 55
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €11,87mHD1112F1 Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a pericó o clavegueróP- 56
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)
 €58,98uHE732402 Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs
P- 57
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €19,59uHGD1222E Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm
de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
P- 58
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
 €39,72uHM31161J Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs
P- 59
(TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)
 €237,10mesHQU1531A Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques
turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 60
(DOS-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
 €165,37mesHQU1A50A Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
P- 61
(CENT SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
 €154,82mesHQU1H53A Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat
amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques
amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial 
P- 62
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)
 €1,56U.HQU1U007 Penja-robes per a dutxaP- 63
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
 €27,25uHQU22301 Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
P- 64
(VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
 €13,40uHQU25201 Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòsP- 65
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
 €20,51uHQU25701 Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i
amb el desmuntatge inclòs
P- 66
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
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 €16,21uHQU27502 Taula de fusta per a 6 persones, inclòs la col·locació i el desmuntatgeP- 67
(SETZE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
 €26,98uHQU27902 Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per
a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs
P- 68
(VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
 €100,77uHQU2AF02 Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 69
(CENT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
 €473,38uHQU2D102 Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòsP- 70
(QUATRE-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
 €45,04uHQU2GF01 Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
P- 71
(QUARANTA-CINC EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
 €30,00uHQUAM000 Reconeixement mèdicP- 72
(TRENTA EUROS)
 €177,50uHQUAP000 Curset de primers auxilis i socorrismeP- 73
(CENT SETANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)
 €87,17U.HQUAU001 FarmaciolaP- 74
(VUITANTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)
 €28,01U.HQUAU002 Reposició de material per a farmaciola.P- 75
(VINT-I-VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)
 €13,47hHQUZM000 Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions.P- 76
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
 €333,04U.HQUZU011 Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en funcionament.P- 77
(TRES-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
Sant Fruitós de Bages, setembre de 2015
L´autor del projecte,
Joan Morató Guardia                    
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE EN 812
6,51 €
B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 6,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-2 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta metàl.lica, per
acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 1731
11,72 €
Altres conceptes 11,72000 €
P-3 H142U001 U. ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE 10,56 €
B142U001 U ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE 10,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 0,24 €
Altres conceptes 0,24000 €
P-5 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons
UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458
14,00 €
Altres conceptes 14,00000 €
P-6 H144U002 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS 1,21 €
B144U002 U FILTRE DE CARETA ANTI-POLS 1,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,20 €
Altres conceptes 2,20000 €
P-8 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de
serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420
5,05 €
Altres conceptes 5,05000 €
P-9 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria i/o
materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
5,27 €
Altres conceptes 5,27000 €
P-10 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1, UNE EN 345-2, UNE
EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2, UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i
UNE EN 12568
16,83 €
B1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,83000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera
metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl.lica,
homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1, UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN
345/A1, UNE-EN 345-2, UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2
20,79 €
Altres conceptes 20,79000 €
P-12 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de resistència a la
perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568
2,20 €
Altres conceptes 2,20000 €
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P-13 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 13,19 €
Altres conceptes 13,19000 €
P-14 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust,
element dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d´amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons une en 361, une en
362, une en 364, une en 365 i une en 354
49,92 €
B147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 49,92000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homologat
segons une en 795
53,43 €
B147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d´alçària, homol 53,43000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 H147RA00 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat 2,47 €
B147RA00 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga de cinturó de seguretat 2,47000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-17 H147U013 u Faixa de protecció dorsolumbar 19,23 €
B147U017 u Faixa de protecció dorsolumbar 19,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-18 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, homologada segons UNE EN 340
6,91 €
B1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de polièster i cotó (65%-3 6,91000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, trama 240,
amb butxaques interiors, homologats segons UNE EN 340
9,56 €
B1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beige, tram 9,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 0,3 mm de
gruix, homologat segons UNE-EN 340
4,84 €
Altres conceptes 4,84000 €
P-21 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l´esquena i als tirants,
homologat segons une en 340/une en 471
22,64 €
B148D900 u Arnès per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit, a l'esquena i als tirants ( 22,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-22 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons une en 340/une
en 471
24,84 €
B148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores, homologats segons une en 3 24,84000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-23 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une en 340/une en 471 10,51 €
B148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons une en 340/une en 4 10,51000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-24 H148U022 u Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN
471:95+erratum:96)
15,63 €
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B1485800 u Armilla per a senyalista amb tires reflectores a la cintura, al pit i a l'esquena (UNE EN 15,63000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-25 H1510001 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES PER 10 USOS. 1,20 €
B1510001 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES 1,19980 €
Altres conceptes 0,00020 €
P-26 H1510002 U PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES INCLOENT BARANES PER A 5
USOS.
27,15 €
Sense descomposició 27,15000 €
P-27 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs
9,65 €
Altres conceptes 9,65000 €
P-28 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, fixada a 1
m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al sostre
1,87 €
Altres conceptes 1,87000 €
P-29 H152U003 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de pi i piquetes de barra d'acer
corrugada de 20 mm de d ancorades al terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge
inclòs
16,58 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,50000 €
B0B27000 kg Acer en barres corrugades b 400 s de límit elàstic >= 400 n/mm2 4,21400 €
Altres conceptes 8,86600 €
P-30 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les
armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs.
0,20 €
Sense descomposició 0,20000 €
P-31 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color ambre 50,20 €
Altres conceptes 50,20000 €
P-32 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió 81,50 €
B15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies elèctriques en tensió 81,50000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-33 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 173,22 €
B15B0003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m 173,22000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-34 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució, amb 3 perxes telescòpiques
per a conductors de secció de 7 a 380 mm2 i una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat
422,79 €
B15B0005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució amb 3 perxes telescòpi 392,70000 €
Altres conceptes 30,09000 €
P-35 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 15,03 €
B15B0006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 15,03000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-36 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 29,56 €
Altres conceptes 29,56000 €
P-37 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut 43,09 €
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B15ZU003 U Reunió mensual del comitè de seguretat i salut 43,09000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-38 H15ZU012 H. VIGILANT DE SEGURETAT 18,44 €
Altres conceptes 18,44000 €
P-39 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 13,47 €
Altres conceptes 13,47000 €
P-40 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
16,70 €
B6AZAF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos 0,10200 €
B6AA211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 15,25000 €
Altres conceptes 1,34800 €
P-41 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus New Jersey, prefabricada i
col.locada
117,33 €
BBM2BB00 m Barrera de seguretat rígida prefabricada, tipus New Jersey 101,82000 €
Altres conceptes 15,51000 €
P-42 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
38,86 €
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectora, per a 2 usos 25,39000 €
Altres conceptes 13,47000 €
P-43 HBB1U001 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS 80,53 €
B1BLU001 U SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, PROVISIONAL 80,53000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-44 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma
triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ésser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs
34,82 €
Altres conceptes 34,82000 €
P-45 HBBAU001 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT 11,00 €
B1BBU001 U CARTELL INDICATIU DE RISC. 11,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-46 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 13,90 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos 13,56000 €
Altres conceptes 0,34000 €
P-47 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,10 €
Altres conceptes 1,10000 €
P-48 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs 1,74 €
BBC1D000 m Garlanda d'abalisament reflectora 0,05000 €
Altres conceptes 1,69000 €
P-49 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge inclòs 4,22 €
BBC1F500 u Globus de llum vermella per a senyalització 2,87000 €
Altres conceptes 1,35000 €
P-50 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia de bateria de 12 v i amb el
desmuntatge inclòs
31,59 €
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BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre, amb energia de bateria de 12 v, p 29,57000 €
Altres conceptes 2,02000 €
P-51 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs 22,11 €
Altres conceptes 22,11000 €
P-52 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el desmuntatge inclòs 403,61 €
BBC1R800 u Cascada luminosa de llargària 25 m (tl-8) 396,87000 €
Altres conceptes 6,74000 €
P-53 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants 10,29 €
BBC1U001 U Fita de vora 10,29000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-54 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa col·locació. 39,62 €
B1BCU002 M Tanca normalitzada de desviaments de trànsit. 39,62000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-55 HBC1U00A M. TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG. 8,82 €
B1BCU00A M TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG. 8,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-56 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins a pericó o clavegueró 11,87 €
BD132390 m Tub de pvc sèrie c, de d 50 mm i de llargària 5 m, com a màxim 2,36600 €
Altres conceptes 9,50400 €
P-57 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w de potència elèctrica,
instal.lat i amb el desmuntatge inclòs
58,98 €
BE732400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de 1000 w de potència elè 42,00000 €
Altres conceptes 16,98000 €
P-58 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500
mm de llargària i de 14.6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
19,59 €
BGD12220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 9,14000 €
BGYD1000 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra 3,25000 €
Altres conceptes 7,20000 €
P-59 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs
39,72 €
BMY31000 u Part proporcional d´elements especials per a extintors 0,22000 €
BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat 33,32000 €
Altres conceptes 6,18000 €
P-60 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
237,10 €
BQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïlla 237,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-61 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament
de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, , amb instal.lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
165,37 €
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BQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïlla 165,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-62 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria,
aigüera de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
154,82 €
BQU1H53A mes Llloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllam 154,82000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-63 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa 1,56 €
B1Q2U007 U Penja-robes per a dutxa 1,56000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-64 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el
desmuntatge inclòs
27,25 €
BQU22303 u Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 23,88000 €
Altres conceptes 3,37000 €
P-65 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 13,40 €
BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos 11,37500 €
Altres conceptes 2,02500 €
P-66 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs
20,51 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3.5 m de llargària i 0.4 m d´amplària, amb capacitat per a 5 persones 18,48500 €
Altres conceptes 2,02500 €
P-67 HQU27502 u Taula de fusta per a 6 persones, inclòs la col·locació i el desmuntatge 16,21 €
BQU27500 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 11,50000 €
Altres conceptes 4,71000 €
P-68 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones,  col.locada i amb el desmuntatge inclòs
26,98 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,26750 €
Altres conceptes 4,71250 €
P-69 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 100,77 €
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos 96,06000 €
Altres conceptes 4,71000 €
P-70 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i amb el desmuntatge inclòs 473,38 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos 471,36000 €
Altres conceptes 2,02000 €
P-71 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs
45,04 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat 43,69000 €
Altres conceptes 1,35000 €
P-72 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 30,00 €
Altres conceptes 30,00000 €
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P-73 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 177,50 €
Altres conceptes 177,50000 €
P-74 HQUAU001 U. Farmaciola 87,17 €
B1QAU001 U Farmaciola 87,17000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-75 HQUAU002 U. Reposició de material per a farmaciola. 28,01 €
B1QAU002 U Reposició de material per a farmaciola. 28,01000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-76 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. 13,47 €
Altres conceptes 13,47000 €
P-77 HQUZU011 U. Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en funcionament. 333,04 €
B1QZU011 U Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis en funcionament. 333,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €
Sant Fruitós de Bages, setembre de 2015
L´autor del projecte,
Joan Morató Guardia
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OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL I COLECTIVA01
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE EN 812 (P - 1)
18,0006,51 117,18
2 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN
352-2 i UNE-EN 458 (P - 4)
120,0000,24 28,80
3 H142U001 U. ULLERES ANTI-POLS I ANTI-IMPACTE (P - 3) 18,00010,56 190,08
4 H144U002 U. FILTRE DE CARETA ANTI-POLS (P - 6) 30,0001,21 36,30
5 H1482320 u Camisa de treball per a construcció d´obres linials en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE
EN 340 (P - 18)
18,0006,91 124,38
6 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beige, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE EN 340 (P - 19)
18,0009,56 172,08
7 H1461164 u Parella de botes d´aigua de PVC de canya alta, per posada en
obra del formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE EN 344,
UNE EN 344/A1, UNE EN 344-2, UNE EN 345, UNE EN 345/A1,
UNE EN 345-2, UNE EN346, UNE EN 346/A1, UNE EN 346-2,
UNE EN 347, UNE EN 347/A1, UNE EN 347-2 i UNE EN 12568
(P - 10)
18,00016,83 302,94
8 H147U013 u Faixa de protecció dorsolumbar (P - 17) 18,00019,23 346,14
9 H148U022 u Armilla, per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit i
a l'esquena (UNE EN 471:95+erratum:96) (P - 24)
18,00015,63 281,34
10 H152U003 u Topall per camió en moviments de terres, amb tauló de fusta de
pi i piquetes de barra d'acer corrugada de 20 mm de d ancorades
al terreny de llargària 1,80 m, i amb el desmuntatge inclòs (P -
29)
3,00016,58 49,74
11 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3.2 m (P -
33)
2,000173,22 346,44
12 H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d´influència de línies
elèctriques en tensió (P - 32)
1,00081,50 81,50
13 H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 (P - 35)
10,00015,03 150,30
14 H15B5005 u Equip de connexió a terra de línia elèctrica aerea de distribució,
amb 3 perxes telescòpiques per a conductors de secció de 7 a
380 mm2 i una alçària màxima d´11.5 m, cable de coure de
secció 35 mm2 i piqueta de connexió a terra, instal.lat (P - 34)
1,000422,79 422,79
15 H1510001 M2 XAPA METÀL·LICA DE 12 MM PER A COBRIMENT DE RASES
PER 10 USOS. (P - 25)
800,0001,20 960,00
16 H1510002 U PASAREL·LA PROVISIONAL PER A PAS SOBRE RASES
INCLOENT BARANES PER A 5 USOS. (P - 26)
2,00027,15 54,30
17 H15ZU012 H. VIGILANT DE SEGURETAT (P - 38) 384,00018,44 7.080,96
18 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de
malla de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès
abatible, homologada segons UNE-EN 1731 (P - 2)
4,00011,72 46,88
19 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 5)
15,00014,00 210,00
EUR
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20 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 7)
36,0002,20 79,20
21 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 8)
10,0005,05 50,50
22 H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per
manipulació de paqueteria i/o materials sense arestes vives,
nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 9)
18,0005,27 94,86
23 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial, per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb envoltant del turmell encoixinat, amb puntera metàl.lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl.lica, homologades segons UNE-EN 344, UNE-EN 344/A1,
UNE-EN 344-2, UNE-EN 345, UNE-EN 345/A1, UNE-EN 345-2,
UNE-EN 346, UNE-EN 346/A1, UNE-EN 346-2, UNE-EN 347,
UNE-EN 347/A i UNE-EN 347-2 (P - 11)
18,00020,79 374,22
24 H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix,
de 120 kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures
epoxi i folrades, homologades segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN 12568 (P - 12)
18,0002,20 39,60
25 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13) 18,00013,19 237,42
26 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació,
de PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN
340 (P - 20)
18,0004,84 87,12
27 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs. (P - 30)
1.000,0000,20 200,00
28 H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectores a la cintura, al pit, a
l´esquena i als tirants, homologat segons une en 340/une en 471
(P - 21)
4,00022,64 90,56
29 H148F700 u Parell de braçalets per a senyalista, amb tires reflectores,
homologats segons une en 340/une en 471 (P - 22)
8,00024,84 198,72
30 H148G700 u Cinturó per a senyalista, amb tires reflectores, homologat segons
une en 340/une en 471 (P - 23)
4,00010,51 42,04
31 H147RA00 m Corda de poliamida d´alta tenacitat, de 16 mm de d, per a sirga
de cinturó de seguretat (P - 16)
50,0002,47 123,50
32 H147D102 u Sistema anticaiguda composat per un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d´ajust, element
dorsal d´enganxament d´arnès anticaiguda i sivella, incorporat a
un element d´amarrament composat per un terminal
manufacturat, homologat segons une en 361, une en 362, une
en 364, une en 365 i une en 354 (P - 14)
8,00049,92 399,36
33 H147L005 u Aparell d´ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d´alçària, homologat segons une en 795 (P - 15)
8,00053,43 427,44
CAPÍTOLTOTAL 01.01 13.446,69
OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL TANCAMENTS I DIVISORIES02
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBC1U002 M. Tanca normalitzada de desviaments de trànsit, inclosa
col·locació. (P - 54)
100,00039,62 3.962,00
EUR
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2 HBC1U001 M. Tanca autònoma metàl·lica per a vianants (P - 53) 150,00010,29 1.543,50
3 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de d, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
400,00016,70 6.680,00
4 HB2C1000 m Barrera rígida en forma de campana de cares arrodonides, tipus
New Jersey, prefabricada i col.locada (P - 41)
80,000117,33 9.386,40
5 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser
intermedi i muntants de tub metàl.lic de 2,3´´, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 27)
200,0009,65 1.930,00
6 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb
suports d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 28)
300,0001,87 561,00
CAPÍTOLTOTAL 01.02 24.062,90
OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS03
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat, amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo
col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 60)
12,000237,10 2.845,20
2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8.2x2.5x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 61)
12,000165,37 1.984,44
3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb
instal.lació de lampisteria, aigüera de 2 piques amb aixeta i
taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial  (P - 62)
12,000154,82 1.857,84
4 HQU1U007 U. Penja-robes per a dutxa (P - 63) 4,0001,56 6,24
5 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 220 v de tensió, de
1000 w de potència elèctrica, instal.lat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 57)
3,00058,98 176,94
6 HQUAU001 U. Farmaciola (P - 74) 2,00087,17 174,34
7 HQUAU002 U. Reposició de material per a farmaciola. (P - 75) 2,00028,01 56,02
8 HQUZU011 U. Escomesa d' aigua i energia elèctrica per a vestidors i serveis, en
funcionament. (P - 77)
3,000333,04 999,12
9 HD1112F1 m Desguàs d'aparell sanitari de tub de pvc, sèrie c de d 50 mm, fins
a pericó o clavegueró (P - 56)
3,00011,87 35,61
10 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14.6 mm de
3,00019,59 58,77
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diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)
11 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 59)
5,00039,72 198,60
12 HQU22301 u Armari metàl.lic individual doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 64)
18,00027,25 490,50
13 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 65)
2,00013,40 26,80
14 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d´amplària, amb
capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs
(P - 66)
2,00020,51 41,02
15 HQU27502 u Taula de fusta per a 6 persones, inclòs la col·locació i el
desmuntatge (P - 67)
1,00016,21 16,21
16 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 68)
1,00026,98 26,98
17 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 69)
1,000100,77 100,77
18 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col.locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 70)
1,000473,38 473,38
19 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 71)
1,00045,04 45,04
CAPÍTOLTOTAL 01.03 9.613,82
OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA04
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les
proteccions (P - 36)
624,00029,56 18.445,44
2 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions. (P - 76) 624,00013,47 8.405,28
CAPÍTOLTOTAL 01.04 26.850,72
OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL DESPESES DE FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL05
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 H16F1004 h Formació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
(P - 39)
18,00013,47 242,46
2 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 73) 3,000177,50 532,50
3 H15ZU003 U. Reunió mensual del comitè de seguretat i salut (P - 37) 12,00043,09 517,08
CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.292,04
OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL DESPESES CONTROL SALUT EL PERSONAL06
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 72) 18,00030,00 540,00
CAPÍTOLTOTAL 01.06 540,00
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OBRA PRESSUPOST  ESS EL PUIG01
CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL07
DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU
1 HBB1U001 U. SENYAL NORMALITZADA DE TRÀNSIT, TOT INCLÒS (P - 43) 30,00080,53 2.415,90
2 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 46) 50,00013,90 695,00
3 HBBAU001 U. CARTELL INDICATIU DE RISC, COL·LOCAT (P - 45) 16,00011,00 176,00
4 HBC1U00A M. TIRA ADHESIVA REFLECTENT EN COLORS BLANC I ROIG.
(P - 55)
500,0008,82 4.410,00
5 HBC1F501 u Globus de llum vermella per a senyalització amb el desmuntatge
inclòs (P - 49)
20,0004,22 84,40
6 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
41 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ésser vista fins 12
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)
8,00034,82 278,56
7 HBC1R801 u Cascada lluminosa de 25 m de llargària (tl-8) i amb el
desmuntatge inclòs (P - 52)
5,000403,61 2.018,05
8 H15A2015 u Llumenera de senyalització de maquinària en moviment de color
ambre (P - 31)
2,00050,20 100,40
9 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 47)
200,0001,10 220,00
10 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 51)
10,00022,11 221,10
11 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 48)
20,0001,74 34,80
12 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent de color ambre amb energia
de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclòs (P - 50)
20,00031,59 631,80
13 HBB11111 u Placa amb pintura reflectora triangular de 70 cm de costat, per a
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GRUP ELECTRÒGEN
















ELECTRODE DE PRESA DE TERRA
ESQUEMA PER A ÚS DE GRUP ELECTRÒGEN
PROVISIONAL I D' EMERGÈNCIA PER TALL ACCIDENTAL DEL FLUID ELÈCTRIC
MOTOR
CHASIS AÏLLAT




QUADRE ELÈCTRIC D' OBRA
CHASIS A TERRA
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PROTECCIONS PERSONALS




LLUM LLIURE <21 mm
ESPAI ENTRE
> 5 mm




MATERIAL INCOMBUSTIBLE RESISTENT A GREIXOS, SALS I AIGUA
CLASSE N AÏLLANT A 1000 VCLASSE E-AT AÏLLANT A 25000 V




75 A 85 mm
VISERA












CINTURÓ DE SEGURETAT TIPUS I



















CINTURÓ DE SEGURETAT TIPUS II
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PROTECCIONS PERSONALS





ULLERES ANTIIMPACTE ULLERES ANTIIMPACTE PER A VIDRES GRADUATS
ULLERES PANORÀMIQUES ANTIPOLS ULLERES TIPUS CAZOLETA ANTIPOLS
ULLERES DE SOLDADOR PER A VIDRES GRADUATS
ULLERES DE SOLDADOR
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BARRERES DE SEGURETAT





























SEPARADORS CARRETERES I ELEMENTS DE JARDINERIA
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SENYALITZACIÓ PROVISIONAL D'OBRA
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES 1 TANCA D'OBRES 1 TANCA D'OBRES 2
TANCA CONTENCIÓ DE PERSONES 2
PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L' OBRA
CARTELL INDICATIU DE RISC
SENYAL DE PERILL DE MORT
TANCA PER A PROTECCIÓ 1
TANCA PER A PROTECCIÓ 2
CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT 2
CORDÓ BALISAMENT REFLECTANT 1
BALISA AMB LLUMS INTERMITENTS
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ
VALLA D' OBRES MODEL 2
VALLA D' OBRES MODEL 1
C-3, SENYALITZACIÓ D' OBRES
ZONA EN OBRES
NO PASSEU
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SENYALITZACIÓ
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20






















1 PAL DE FUSTA Ø 15CM. PINTADA A LA BASE
ABRAÇADORA D' ACER (Ver DETALL 1)2
CORDA DE POLIAMIDA Ø 16 mm.3
TENSOR4
5 SENYALITZACIÓ EN MATERIAL DE PLÀSTIC
COLOR GROC-ATARONJAT (VEURE DETALL 2)
LINIA ELÈCTRICA A.T. <70 K.V.6
FRANGES DE COLOR GROC-ATARONJAT-NEGRE7














10 CORDA DE POLIAMIDA Ø 12 mm.
FIL DE PLÀSTIC11
REFORÇ PER DOBLAT ADHERIT12
AMB FRANGES DE COLOR GROC-ATARONJAT-NEGRE
05 , m
05 , m05 , m
05 , m 05 , m
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SENYALITZACIÓ








PORTALAMPER AS DE PLÀSTIC
NORMAL I REFLECTANT
CORDÓ DE BALISAMENT
LATERAL DE AUTOPISTA EN POLIETILÈ
FITS CAPTAFAROS PER A SENYALITZACIÓ
1- CINTA BALISAMENT REFLECTANT
1- CINTA BALISAMENT PLÀSTIC CONS






"ULLS DE GAT" CLAUS DE DESACELERACIÓ
FIT LLUMINÓS
ESQUEMA PROTECCIÓ DE DESMUNTS I TERRAPLENS
20
ELEMENTS DE SENYALITZACIÓ




AMB BALISAMENT 1CINTA BALISAMENT 1
BALISA INTERMITENTCINTA BALISAMENT 2 AMB BALISAMENT 2
CORDÓ BALISAMENT






FULL          DE
PLÀNOL NÚM.
Enginyer de Camins, Canals i Ports
JOAN MORATO GUARDIA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR EL PUIG
 DE SANT FRUITÓS DE BAGES
08
SENYALITZACIÓ




























ÚS DE PROTECTORSÚS DE CASCÚS DE MÀSCARA
DIELÈCTRICS
ÚS DE BOTESÚS DE BOTESÚS DE GUANTS
DIELECTRICS
ANTIESTÀTIC
ÚS DE CALÇATÚS DE CINTURÓ
DE SEGURETATDE SEGURETAT
ÚS DE CINTURÓ
ÚS DE DE PROTECTOR
AJUSTABLERENTARSE LES MANS









































EN CARRETILLES MATERIALS. MANTINDRE A CARRETILLES
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SENYALITZACIÓ
























RISC CÀRREGASRISC EXPLOSIÓ RISC RADIACIÓRISC INCENDI




BAIXA TEMPERATURACAIGUDES AL MATEIX
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SENYALITZACIÓ
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20












HOSPITAL UNIVERSITARI DE TARRAGONA JOAN XIII
TELÈFONS URGÈNCIES
HOSPITAL CREU ROJA
SENYALS A COLOCAR A L'ENTRADA DE L'OBRA
ON  ES SITUARA LA FARMACIOLA I L' EXTINTOR
SENYALS A COLOCAR EN ELS MÒDULS
OBRERS
OBRERS EN VIA
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MÀQUINES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
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MÀQUINES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
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MÀQUINES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
TOPE DE 30 X 30 CM.
TOPE
AL TERRA
TOPE DE 30 X 30 CM.
VARETAS ANCLADES 
LA DISTÀNCIA ES CALCULARÀ EN FUNCIÓ DEL TIPUS DE TERRENY
D' UNA LLARGADA IGUAL A TRES VEGADES L' AMPLADA DEL CAMIÓ
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PROTECCIÓ DE RASES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
TOPE PER A VEHICLES AUTOMÒVILS
MIN. 1.00 m
0.30 x 0.30
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PROTECCIÓ DE RASES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20




DETALL DE LA CUNYA




ESQUEMA DE PROTECCIÓ DE RASES
ESCALA AMB
SABATA
EN TERRENY DUR D=H/2








AMPLADA MÍNIMA 0,60 M.
PAS DE VIANANTS
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PROTECCIÓ DE RASES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
PROTECCIÓ DE RASES 1
PROTECCIÓ DE RASES 2 PROTECCIÓ DE RASES 3
PROTECCIÓ DE RASES 4
H
ENFORATS I OBERTURES
DETALL DE PASSAREL.LA PER A VIANANTS
EN TERRENY ARENOSO
DESMUNTS I TERRAPLENS 3
DESMUNTS I TERRAPLENS 1 DESMUNTS I TERRAPLENS 2
20
SEGONS TIPUS DE TERRENY
PER A GARANTIZAR LA SEGURETAT
30 x 30






FULL          DE
PLÀNOL NÚM.
Enginyer de Camins, Canals i Ports
JOAN MORATO GUARDIA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR EL PUIG
 DE SANT FRUITÓS DE BAGES
17
PROTECCIÓ DE RASES
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MÒDULS DE DISTRIBUCIÓ










BANC TAULA BANC BANC TAULA BANC
CALENTA
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OPERACIONS EN LÍNIES ELÈCTRIQUES
 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
AX 15SENSE ESCALA
20
RISC ELÈCTRIC BANDES DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AERES BANDES DE BALISAMENT DE GÀLIB DE L'OBRES I ENTREVIA
H = PAS LLIUREA = 5,00 M.
PER DAMUNT DE 50.000 V.
A = 3,00 M.
FINS A 50.000 V. SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS
NO SUPERA ELS 50,00 M.
A = 2,00 M.
FINS A 50.000 V. SI LA DISTÀNCIA ENTRE ELS PALS
NO SUPERA ELS 50,00 M.
REGLES RELATIVES A LA POSTA EN OBRA DE MÀQUINES PROPERES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES
LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES
RISCS ELÈCTRICS ! ATENCIÓ AL VASCULANT !
SALTE SI NO CONSIGUE QUE BAJE DEL CAMIÓ LO MÉS LLUNY POSSIBLE
NO ABANDONI LA CABINA, SI CONTACTA INTENTI EN PRIMER LLOC BAIXARLO I ALLUNYAR-SE
EN NINGUN CAS DESCIENDA LENTAMENT






BALISAMENT DE GÀLIB DE L'OBRA
BANDES DE BALISAMENT DE GÀLIB DE L'OBRES I ENTREVIA
ALTA TENSIÓ A > 5m MÉS DE 57.000 V
DETALL 2
H
ALTA TENSIÓ A > 3m FINS 57.000 V
BAIXA TENSIÓ A > 1m
A = DISTÀNCIA MÀXIMA DE SEGURETAT
S = SENYAL D' ALÇADA MÀXIMA
H = PAS LLIURE
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DESVIAMENT DE TRÀNSIT












CONS REFLECTANTES DE 70 CM.
SENYALS LLUMINOSES.
VALLA DIRECCIONAL DE 2x1 m.
BALISAMENT EN TALLS DE CARRETERES AMB DESVIACIÓ
BALISAMENT EN TALLS DE CARRERS AMB DESVIAMENT
60
30











CONS REFLECTANTES DE 70 CM.
SENYALS LLUMINOSES.
VALLA DIRECCIONAL DE 2x1 m.
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Durant la redacció del Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 
s’han tingut en compte els dissenys i els procediments constructius que originen la menor 
quantitat de residus possible.  
El present document recull l’Estudi de Gestió de Residus realitzat per al present projecte, que 
defineix la metodologia a seguir per tal de racionalitzar i optimitzar el tractament i la valorització 
dels residus que es puguin generar durant l’execució de les obres amb criteris mediambientals. 
L’estudi es fonamenta en l’aplicació del principi de jerarquització de la gestió dels residus : 
Reduir (minimitzar), Reutilitzar, Reciclar, Aprofitament Energètic i Abocar. 
Un altre aspecte important de l’estudi és la Prevenció i la Planificació . És necessari que 
aquest es realitzi a l’etapa de projecte i sigui revisat i/o modificat per l’empresa constructora. 
La decisió final sobre l’escenari de gestió correspondrà al generador dels residus, el promotor, 
el qual, a més dels aspectes ambientals valorarà d’altres com els econòmics, els tècnics i els 
de seguretat i salut. Així doncs, l’Estudi de Gestió de Residus pretén donar una resposta real a 
la problemàtica de la gestió dels residus, analitzant en tot moment aquests temes. 
 
2. OBJECTIU 
L’objectiu del present Estudi de Gestió de Residus és identificar totes aquelles accions de 
minimització a tenir en consideració en el projecte per tal de prevenir la generació de residus de 
la construcció i demolició durant la fase d’obra o de reduir-ne la seva producció. 
 
3. MARC LEGISLATIU 
La normativa que regula la gestió de residus de la construcció i demolició a Catalunya, d’acord 
amb els diferents nivells administratius, és: 
Àmbit Comunitari 
 Directiva 99/31/CE, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus. 
 Directiva 2006/12/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2006, 
relativa als residus, 
 Directiva 2008/01/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de gener, relativa a la 
prevenció i el control integrats de la contaminació. 
 Directiva 2008/98/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 
2008, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives. 
 Decisió 2000/532/CE, de 3 de maig de 2000, que substitueix a la Decisió 94/3/CE per 
la qual s’estableix la llista de residus i Decisió 2001/118/CE, de 16 de gener de 2001, 
per la qual es modifica la Decisió 2000/532/CE en el que es refereix a la llista de 
residus. 
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 Decisió 2003/33/CE, de 19 de setembre de 2002, per la qual s’estableixen els criteris i 
procediments d’admissió de residus en abocadors d’acord amb l’article 16 i l’annex II 
de la Directiva 1999/31/CE. 
Àmbit Estatal 
 Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, modificada per la Llei 62/2003 de 30 de 
desembre de 2003, de mesures fiscals, administratives i d’ordre social. 
 Llei 16/2002, d’1 de juliol, de prevenció i control integrats de la contaminació. 
 Real Decreto 1481/2001, de 27 de septiembre, por el que se regula la eliminación de 
residuos mediante depósito. 
 Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control 
integrado de la contaminación. 
 Real Decreto 484/1995, de 7 de abril, sobre medidas de regularización y control de 
vertidos (BOE núm. 95, de 21 de abril de 1995; rectif. BOE núm. 114, de 13 de mayo 
de 1995). 
 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de construcción y demolición. 
 Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al 
amianto. 
 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para la 
ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, bàsica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, 
aprobado mediante el Real Decreto 833/1998, de 20 de julio. 
 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan 
Nacional Integrado de Residuos para el período 2008-2015. 
Àmbit Autonòmic 
 Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora del residus. 
 Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus de 
Catalunya. 
 Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya, 
modificat pel Decret 92/1999, de 6 d’abril. 
 Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 
controlats (actualment en procés de revisió), modificat l’annex 1 pel Decret 92/1999, de 
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6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg 
de residus de Catalunya. 
 Decret 69/2009, de 28 d’abril, mitjançant el qual s’estableixen els criteris i els 
procediments d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 
 Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental i 
normativa que la desenvolupa, entre la qual destaquen: Llei 1/1999, de 30 de març, 
Decret 136/1999, de 18 de maig, Llei 13/2001, de 13 de juliol, Decret 143/2003, de 10 
de juny, Llei 4/2004, d’1 de juliol i Decret 50/2005, de 29 de març. 
 Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 
 Llei 3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública. 
 Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió de residus i 
dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus, modificada per la Llei 26/2009, 
de 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.  
 
4. METODOLOGIA 
Per poder aconseguir els objectius esmentats, l’Estudi de Gestió de Residus es desenvolupa 
en cinc fases principals.  
Si s’observa la jerarquia que proposa la Comunitat Europea sobre les accions que s’han de dur 
a terme en la gestió dels residus, comprovarem que les prioritats principals són la prevenció i 
la minimització . D’aquesta forma s’aconseguiran, a més, altres millores mediambientals com la 
reducció del transport dels sobrants a l’abocador o a la central recicladora, amb la consegüent 
disminució de la contaminació atmosfèrica i del consum d’energia fòssil. 
Per minimització, entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i tecnològiques 
necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la seva reducció i 
reutilització en origen. Així doncs, es imprescindible que la primera acció associada a la gestió 
dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en l’emplaçament on han estat generats. 
Un cop conegudes les diferents possibilitats de reduir la quantitat de residus que sortiran del 
propi emplaçament serà necessari conèixer la quantitat i la tipologia de materials sobrants que 
es generaran. Aquí, a causa de la impossibilitat de realitzar una medició acurada d’algunes 
partides d’obra, s’utilitzaran uns valors de referència realitzats per l’ITeC. 
És molt important identificar els materials tòxics o potencialment perillosos perquè puguin ser 
separats de la resta i rebre un tractament específic.  
Finalitzada aquesta fase, cal compilar la documentació sobre els gestor i valoritzadors de 
residus que operen en les proximitats de l’obra. És necessari conèixer les característiques 
(condicions d’admissió, distància, taxes, etc.) dels abocadors, dels recicladors, dels punts 
verds, dels centres de classificació, etc., per tal de poder definir un escenari extern de gestió. 
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A partir de l’encreuament de la informació sobre la quantitat i la tipologia dels residus amb la 
procedent d’haver analitzat les possibilitats de valorització externa, es podran definir els 
diversos escenaris de gestió possibles i així determinar en cada moment de l’obra els elements 
de gestió interna amb què cal comptar (quantitat i característiques dels contenidors, dipòsits 
per a fluids contaminants, etc.). 
Finalment, s’haurà d’escollir l’escenari més convenient pel promotor de l’obra i valorar el 
pressupost que implica. 
A la figura que s’adjunta a continuació es pot observar un esquema que descriu els passos que 
cal seguir en el desenvolupament d’aquest Estudi. 
 
Fig. 1. Esquema de desenvolupament de l’Estudi de Gestió de Residus (Font: ITeC) 
 
5. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 
La primera acció que s’ha d’emprendre a l’hora de fer un Estudi de Gestió de Residus és 
pensar en les possibilitats de minimització, bàsicament per dos motius: perquè és la millor 
opció des del punt de vista mediambiental i perquè influirà en les característiques i la quantitat 
de residus que es generaran i, per tant, en el sistema de gestió. 
Les decisions s’han de prendre en la fase de projecte (coordinació dimensional, prefabricació, 
etc.) i a l’obra (política de compres optimitzada, emmagatzematge de materials, etc.). És 
important, malgrat tot, que hi hagi la màxima previsió possible i que totes les accions constin en 
el projecte i en l’Estudi de Gestió. 
Per minimització entenem el conjunt d’accions organitzatives, operatives i tecnològiques 
necessàries per disminuir la quantitat i/o perillositat dels residus, mitjançant la seva reducció i 
reutilització a origen. Així doncs, és imprescindible que la primera acció associada a la gestió 
dels residus sigui intentar reduir-ne el volum en l’emplaçament on han estat generats. 
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En aquest projecte les principals accions per minimitzar els residus són: 
 Utilització d’elements prefabricats i industrialitz ats. 
Amb l’objectiu de reduir els residus que es puguin generar durant les obres, s’ha decidit 
emprar elements prefabricats per a la construcció de pous i arquetes de registre. Cal 
tenir en compte que aquesta tipologia d’elements es munten a l’obra sense originar 
pràcticament residus, donat que pràcticament no requereixen cap transformació. 
 Planificació de les obres per a originar “residu nu l”. 
Es tracta que la pròpia obra sigui el lloc de digestió de tots els residus que origina. Per 
exemple, en la construcció de rebliments de ferms, subbases de paviments, formació 
de formigons de baixa resistència, etc., es proposa incorporar àrids procedents del 
reciclatge mitjançant la trituració dels residus de naturalesa pètria, que normalment 
arriben a un 85% dels residus que s’originen a l’obra. 
 Organització de les operacions de demolició i ender rocs a fi de reduir el residus 
que es puguin generar. 
Per tal d’optimitzar la gestió de residus s’organitzaran les operacions de demolició i 
enderrocs a fi de minimitzar la quantitat de residus que hagin d’anar a abocador. En 
aquest sentit, s’aplicarà la idea de deconstrucció en aquelles edificacions que existeixin 
dins l’àmbit del projecte. 
Per altra banda, tots els elements urbans (bancs, papereres, punts de llum, etc.) que 
existeixin dins l’àmbit es desinstal·laran i es traslladaran a un dipòsit municipal, a fi de 
promoure la seva reutilització. 
Els residus resultants del fresat de vials existents es reciclaran com a granulat, 
promovent la seva utilització en les capes granulars dels ferms i paviments, sempre 
que sigui possible. 
 Reutilització de part de les terres provinent d’exc avació .  
Aquelles terres procedents de l’excavació que presentin les característiques adequades 
per a la seva utilització com a reblert de rases, sub-bases, etc., es reutilitzaran dins de 
l’obra. Tanmateix, les terres que no siguin aprofitables es portaran a un abocador 
controlat. 
 Disposició de diferents punts verds de recollida de  residus . 
Durant l’execució de les obres es disposaran diferents punts verds de recollida de 
residus, de manera que es puguin classificar els esprais, les fustes, etc. utilitzats durant 
el procés constructiu. Això permetrà tenir un control sobre aquells elements 
potencialment contaminables, com són els esprais que utilitzen els topògrafs per 
marcar el terreny, per exemple. 
 Limitar i controlar la utilització de materials pot encialment tòxics . 
En el disseny del projecte s’ha intentat minimitzar l’ús de materials potencialment 
tòxics, tals com els fluidificants, els líquids de cura dels formigons o les pintures. En els 
Projecte d’Urbanització del sector El Puig de Sant Fruitós de Bages 




casos on ha estat possible s’han emprat materials alternatius que tinguessin un menor 
impacte ambiental. 
 Gestió dels residus sòlids urbans . 
Pel que fa a la resta de residus generats durant les obres, també es tindrà en compte 
els residus assimilables a urbans, generats pel personal de l’obra i d’oficines. Aquests 
residus seran gestionats juntament amb els residus sòlids urbans, els quals estan 
formats, fonamentalment, per restes orgàniques procedents de l’alimentació, paper, 
cartró, plàstics, tèxtils, fusta, goma, etc. 
Com a seguiment intern de les accions de minimització i prevenció previstes en fase de 
projecte s’ha emprat la fitxa model que s’adjunta a continuació, la qual s’ha extret de la web 
www.itec.cat.  
 
Fig. 2. Model de Fitxa per assenyalar les accions de minimització i prevenció des de la fase del projecte (Font: ITeC) 
En la gestió dels residus que es puguin generar a l’obra es preveuen tres fases, les quals 
s’indiquen a continuació. 
 
Fase 1. Segregació en Origen 
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Es realitzarà una correcta gestió dels residus assimilables a urbans en origen per tal 
d’optimitzar el seu transport, tractament i valorització. Aquesta segregació en origen es 
realitzarà segons la següent classificació: 
1. Residus sòlids urbans (rebuig) 
2. Plàstics i envasos 
3. Paper i cartró 
S’habilitaran contenidor per cada una de les tipologies de residus a segregar, els quals 
s’ubicaran a la zona d’oficines. 
Pel que fa als residus de la construcció, procedents de les obres pròpies de la urbanització, 
aquests s’aplegaran i segregaran en els punts verds, que estaran distribuïts al llarg de tota 








Fase 2. Transport de Residus 
El transport dels residus generats durant les obres que s’hagin de transportar a instal·lacions o 
destinacions externes, ja siguin assimilables a urbans o residus propis de construcció, es 
realitzarà mitjançant transportistes autoritzats, degudament inscrits al Registres de 
Transportistes de Residus de Catalunya. 
Aquest transport anirà a càrrec de la constructora. 
 
Fase 3. Gestió de Residus 
Els residus especials seran gestionats per gestors autoritzats per l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), que els tractaran o transportaran a dipòsit controlat.  
Pel que fa als residus no especials que no seran reutilitzats dins l’obra, aquests seran 
transportats a dipòsit controlat.  
A l’apartat de valoritzadors i escenaris de gestió s’inclou un llistat dels possibles abocadors on 
dipositar els residus no valoritzables. 
La gestió dels residus anirà a càrrec de la constructora. 
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6. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS 
La identificació dels residus que es puguin generar durant les obres s’ha realitzat en base al 
Catàleg Europeu de Residus (CER), aprovat per la Decisió 2000/532/CE  de la Comissió, de 3 
de maig, modificada per les decisions de la Comissió Decisió 2001-118 , de 16 de gener, i 
Decisió 2001-119 , de 22 de gener, i per la Decisió del Consell Decisió 573-2001 , de 23 de 
juliol. 
Els residus generats durant l’obra corresponen als residus amb codi 17,  Residus de 
construcció i demolició , i es defineixen com qualsevol substancia o objecte que, complint la 
definició de “Residu” es generi en una obra de construcció o demolició. També són d’aplicació 
els residus corresponents al codi 20, Residus Municipals (Residus domèstics i re sidus 
assimilables procedents dels comerços, indústries i  institucions), incloses les fraccions 
recollides de manera selectiva .  
 
CODI TIPUS DE RESIDU 
17 RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ (INCLOSA LA T ERRA EXCAVADA EN 
ZONES CONTAMINADES) 
17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics  
17 01 01 Formigó 
17 01 02 Maons 
17 01 03 Teules i materials ceràmics 
17 01 06 Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i materials ceràmics que 
contenen substàncies perilloses. 
17 01 07 Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics, diferents a les especificades al 
codi 17 01 06 
17 02 Fusta, vidre i plàstic  
17 02 01 Fusta 
17 02 02 Vidre 
17 02 03 Plàstic 
17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes 
17 03 Mescles bituminoses, quitrà d'hulla i altres produc tes quitranats  
17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi 17 03 01 
17 03 03 Quitrà d'hulla i productes quitranats 
17 04 Metalls (incloses les seves aleacions)  
17 04 01 Coure, bronze, llautó 
17 04 02 Alumini 
17 04 03 Plom 
17 04 04  Zinc 
17 04 05 Ferro i acer 
17 04 06 Estany 
17 04 07 Metalls barrejats 
17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 
17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla y altres substàncies perilloses 
17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
17 05 Terra (inclosa l'excavada en zones contaminades), p edres i fangs de drenatge 
17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses 
17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades al codi 17 05 03 
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CODI TIPUS DE RESIDU 
17 05 05 Fangs de drenatge que contenen substàncies perilloses 
17 05 06 Fangs de drenatge diferents dels especificats al codi 17 05 05 
17 06  Materials d'aïllament i materials de construcció qu e contenen amiant 
17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant 
17 09 Altres residus de construcció i demolició 
17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB 
17 09 03 
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats) que contenen 
substàncies perilloses 
17 09 04 
Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels especificats als codis 17 09 01, 
17 09 02 i 17 09 03. 
20 RESIDUS MUNICIPALS (RESIDUS DOMÈSTICS I RRESIDUS AS SIMILABLES 
PROCEDENTS DELS COMERÇOS, INDÚSTRIES I INSTITUCIONS), INCLOSES LES 
FRACCIONS RECOLLIDES DE MANERA SELECTIVA 
20 01 Fraccions recollides selectivament (excepte les esp ecificades en el subcapítol 15 01)  
20 01 01 Paper i cartró 
20 01 02 Vidre 
20 01 10 Roba 
20 01 11 Teixits 
20 01 13 Dissolvents 
20 01 14 Àcids 
20 01 15 Àlcalis 
20 01 17  Productes fotoquímics 
20 01 19 Plaguicídes 
20 01 21 Tubs fluorescents i altres residus que contenen mercuri 
20 01 23 Equips rebutjats que content clorofluorocarburs 
20 01 25 Olis i greixos comestibles 
20 01 26 Olis i greixos diferents dels especificats al codi 20 01 25 
20 01 27 Pintures, tintes, adhesius i resines que contenen substàncies perilloses 
20 01 28 Pintures, tintes, adhesius i resines diferents de les especificades al codi 20 01 27 
20 01 29 Detergents que contenen substàncies perilloses 
20 01 30 Detergents diferents als especificats al codi 20 01 29 
20 01 33 Bateries i acumuladors especificats als codis 16 06 01, 16 06 02 o 16 06 03 i bateries i 
acumuladors sense classificar que contenen aquelles bateries 
20 01 34 Bateries i acumuladors diferents dels especificats al codi 20 01 33 
20 01 35 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01  21 i 20 
01 23, que contenen components perillosos 
20 01 36 Equips elèctrics i electrònics rebutjats diferents dels especificats en els codis 20 01  21 i 20 
01 23 
20 01 37 Fusta que conté substàncies perilloses 
20 01 38 Fusta diferent a la especificada en el codi 20 01 37 
20 01 39 Plàstics 
20 01 40 Metalls 
20 01 99 Altres fraccions no especificades en cap categoria 
20 02 Residus de parcs i jardins (inclosos els residus de  cementiris)  
20 02 01 Residus biodegradables 
20 02 02 Terres i pedres 
20 02 03 Altres residus no biodegradables 
20 03 Altres residus municipals  
20 03 01 Mescles de residus municipals 
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CODI TIPUS DE RESIDU 
20 03 07 Residus voluminosos 
20 03 99 Residus municipals no especificats en cap altre categoria 
Taula 1. Tipologia de residus segons el Catàleg Europeu de Residus 
 
7. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DE RESIDUS DE CONSTRUC CIÓ I 
ENDERROC GENERATS A L’OBRA 
L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la 
quantitat que es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. En aquest apartat 
es quantificaran els residus que es puguin generar durant l’execució de les obres a partir dels 
amidaments de projecte i, en aquells casos on no sigui possible, es realitzarà una estimació 
prenent com a referència les taules orientatives de la Guia per a la redacció de l’Estudi de 
Gestió de Residus de construcció i enderroc de l’ITeC.  
Els residus es quantificaran per tipologies i fases d’obra, s’estimaran en tones i en metres 
cúbics, segons la seva naturalesa, i es codificaran segons el Catàleg Europeu de Residus 
(codis CER).  
A continuació s’adjunten les dues taules model per a la definició de la tipologia i estimació dels 
residus recollides en la Guia per a la redacció de l’Estudi de Gestió de Residus de construcció i 
enderroc de l’ITeC que són d’aplicació per al present projecte. 
 
Fig. 3. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’enderroc dels vials (Font: ITeC) 
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Fig. 4. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació (Font: ITeC) 
La quantificació dels residus estimada per al present projecte és la següent: 
MATERIAL  PROCEDÈNCIA TIPOLOGIA VOLUM REAL (m3) 
VOLUM 
APARENT (m3)  PES (t) 
170504 Terres i Pedres diferents de les especificad es al codi 170503 
170504 
Mov. Terres. Clavegueram Inert 4852,31 8248.93 11.548,50 
Mov. Terres. Enllumenat Inert 705,12 1198,70 1678,18 
Mov. Terres. Esplanada Inert 2.922,66 4.968,52 7.014,38 
Total     2.922,66 5.001,45 7.014,38 
170904 Residus barrejats de construcció i d'enderro c diferents dels especificats ens els codis 
170901, 170902 i 170903 
170904 
Enderrocs. Vorades, 
voreres i guals form. No especial 142,37 242,04 338,85 
170302 Barreges bituminoses diferents de les barreg es especificades en el codi 170301 
170302 
Enderrocs i fresat.         
Mescla Bitum. No especial 72,43 86,92 121,68 
Taula 2. Quantificació dels residus d’obra estimats  
 
Per a tots aquests residus, corresponents a demolicions i moviments de terres, el preu de la 
càrrega, transport i cànon d’abocador ja està inclòs en les partides d’excavació i demolició del 
pressupost de l’obra, motiu pel qual no s’inclouen dins del pressupost de Gestió de Residus. 
Si que es contemplen en aquest pressupost, en canvi, les gestions lligades a la deposició de 
residus especials i la classificació, el transport i el cànon dels residus generats fora de 
l’excavació, dels enderrocs i de la demolició que superen els valor mínims fixats en el RD 
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105/2008. A continuació s’estima una quantificació d’aquests residus a partir de les taules 
orientatives de l’ITeC i dels amidaments d’elements nous i preexistents. 
 
MATERIAL  PROCEDÈNCIA TIPOLOGIA VOLUM APARENT (m3)  
170201 Fusta No especial 2,00 
170203 Plàstic No especial 1,20 
170407 Metall No especial 1,20 
150101 Paper i cartró No especial 2,20 
170903 Altres especials Especial 2,00 
Taula 3. Quantificació dels residus d’obra estimats contemplats en el pressupost de Gestió de Residus 
 
8. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
En aquest apartat es descriurà tot el ventall d’operacions i d’instal·lacions destinades a la gestió 
dels residus que cal preveure des de la fase de projecte. 
Primerament, cal entendre que qualsevol obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i la 
gestió fora de l’obra. És per aquest motiu que cal fer una reflexió prèvia sobre les diferents 
possibilitats de gestió internes i externes més adequades per a les obres del present projecte. 
En aquest sentit, cal determinar els següents punts: 
 Espais disponibles per a realitzar la separació selectiva dels residus de l’obra 
 Possibilitats de reutilització i reciclatge in-situ 
 Proximitat dels valoritzadors de residus de la construcció i demolició i distància als 
dipòsits controlats. 
 Costos econòmics associats a cada opció de gestió. 
 Existència de precepte normatius que estableixen exigències de gestió concretes per a 
determinats residus (p.e. residus perillosos) 
Per gestionar els residus dins de l’obra és molt important ajustar la compra de materials a les 
necessitats reals de l’obra, doncs qualsevol material que no s’utilitzi serà susceptible d’arribar a 
ser un residu innecessari. És doncs en la fase de projecte on cal ajustar els amidaments dels 
elements d’obra pressupostats a les necessitats reals, intentant minimitzar l’ús de materials 
potencialment contaminables. 
També caldrà tenir present que, en qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en 
dipòsits controlats com a última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició i s’ha 
de tendir, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge o a qualsevol altre tipus de 
valorització. 
Per fer-ho viable, es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de 
construcció i demolició estigui formada per la segregació dels Residus Inerts, dels Residus 
No Especials i dels Residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 
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Aquesta gestió mínima es podrà ampliar en funció de les opcions de valorització (internes i 
externes) que existeixin a la mateixa obra i a l’entorn proper d’aquesta. En el primer cas ens 
referim a la capacitat que pugui tenir l’obra per absorbir part dels residus inerts que generi, i en 
el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus propers. 
La classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i demolició és el factor 
que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis 
té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que podrà 
ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 
característiques físico-químiques exigides, reutilitzat a la mateixa obra on s’ha produït. És per 
això aquest Estudi de Gestió de Residus preveu disposar diferents punts verds de recollida de 
residus durant l’execució de les obres, de manera que es puguin classificar els diferents 
materials emprats en el procés constructiu.  
En aquells casos on no sigui viable la classificació selectiva en origen es derivarà els residus 
barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el 
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per a la seva valorització o, en el cas 
més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat. 
En la figura 5 s’adjunta un esquema amb el model de gestió de residus recollit al Programa de 
Gestió de Residus de la Construcció a Catalunya (PROGROC) de l’Agencia de Residus de 
Catalunya. 
 
Fig. 4. Fitxa model per a la definició de la tipologia i l’estimació dels residus d’excavació (Font: ITeC) 
Amb l’objectiu de planificar la recollida selectiva que s’haurà de dur a terme durant l’execució 
de les obres, a la taula 5 s’indiquen les mesures que caldrà preveure i les recomanacions a 
seguir en la seva implantació. 
Primerament, però, cal tenir en compte que segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, caldrà 
preveure una separació en obra de les següents fraccions quan, de forma individualitzada per 
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cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació total de l’obra superi les següents 
quantitats: 
MATERIAL QUANTITAT (T) 
Formigó 80T 





Paper i Cartró 0,5T 
Taula 4. Fraccions mínimes de separació de residus segons el RD 105/2008 
 
Tenint en compte els valors indicats a la taula 4 i el volum de residus previst per a les obres del 
present projecte, s’ha elaborat el contingut de la taula següent on, entre d’altres coses, s’indica 
la quantitat i la tipologia dels contenidors de residus que caldrà disposar dins l’àmbit de les 
obres. 
TIPUS DE GESTIÓ DESCRIPCIÓ 
1. Separació selectiva 
segons tipologia de 
residu  
Separació de residus Inerts, No Especials i Especials 
Especials 
Es preveu una zona habilitada per als Residus Especials (amb el 
nombre de contenidors que siguin necessaris). Es compliran els 
següents requisits: 
 No tenir-los emmagatzemats més de sis (6) mesos. 
 Situar el contenidor de residus especial en una zona plana i 
allunyada del trànsit habitual de maquinària a fi d'evitar 
abocaments accidentals. 
 Senyalitzar correctament els diferents contenidors on 
s'hagin de dipositar els envasos dels productes Especials 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de 
perillositats representats a les etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, 
etc. 
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos 
(olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i damunt de 
cubetes de retenció de líquids per evitar fugues. 
 Impermeabilitzar la zona on es situïn els contenidors de 
residus especials. 
 Contenidor per a residus Inerts barrejats. 
 Zona d'apilament per a terres que hagin de ser 
transportades a abocador. 
 Contenidor per al metall. 
 Contenidor per a mescles bituminoses. 
 Contenidor per a la resta de residus especials no barrejats. 
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TIPUS DE GESTIÓ DESCRIPCIÓ 
Inerts 
Contenidor per a residus Inerts barrejats. 
Zona d'aplec per a terres que hagin de ser transportades a 
abocador. 
No Especials 
Contenidor per al metall. 
Contenidor per a mescles bituminoses. 
Contenidor per a la resta de residus especials no barrejats. 
2. Reciclatge de residus 
petris inerts a la pròpia 
obra  
No està previst reutilitzar cap material extret de la pròpia obra 
(els únics materials que es reutilitzaran seran les terres 
procedents de l'excavació). 
3. Senyalització de 
Contenidors  
Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de 
residu que contingui, d'acord amb la separació selectiva prevista. 
 
Símbol Residus Inerts 
Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. 
Símbol Residus No Especials- Fusta 
Símbol Residus No Especials - Paper i Cartró  
Símbol Residus No Especials - Metall 
Símbol Residus No Especials - Plàstic 
Símbol Residus No Especials – Cables Elèctrics 
Símbol Residus Especials 
Taula 5. Mesures i recomanacions a tenir en compte per a la implantació de la recollida selectiva. 
 
8.1. OPERACIONS DE VALORITZACIÓ DELS RESIDUS 
En aquest apartat s’han analitzat els diferents sistemes que permeten establir les possibilitats 
de valorització dels residus per tal de determinar les característiques principals dels diversos 
gestors autoritzats pròxims a l’obra. 
Per seleccionar els possibles valoritzadors autoritzats dels residus produïts s’ha consultat el 
Registre General de Gestors de Residus de Catalunya, de la Junta de Residus de la 
Generalitat de Catalunya. 
Bàsicament s’han cercat les dades següents: 
 Informació general de l’empresa (persona de contacte, direcció, telèfon, etc.). 
 Característiques del material de recepció i tipus de gestió que es duu a terme. 
 Distància des de l’obra al punt de deposició sobrant. 
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 Costos de lloguer de contenidors o altres sistemes d’emmagatzematge. 
 Costos del transport. 
 Costos d’acceptació i/o abocament de materials. 
 Etc. 
A l’hora de seleccionar els valoritzadors s’ha tingut en compte que el menor cost ambiental (i 
freqüentment el menor cost econòmic) s’aconsegueix quan: 
 El gestor o gestors encarregats de valoritzar els residus siguin autoritzats. 
 La quantitat de residus sigui mínima. 
 La distància al lloc de deposició sigui mínima i la xarxa viària estigui en òptimes 
condicions. 
 Els materials contigus en els residus estiguin aïllats i separats els uns dels altres, atès 
que així en facilitem el reciclatge o la reutilització (el tipus de gestió depèn de les 
possibilitats reals de valorització). 
 A cada gestor se li envia estrictament el residu que acceptarà, tenint present que com 
més difícil en sigui la valorització més costosa n’és la gestió. Val la pena recordar en 
aquest punt que si un residu petri (Classe I – menor tractament) és contaminat per un 
material perillós (Classe III – major cost), automàticament la totalitat del residu sobrant 
inert passa a ser Classe III. 
A continuació s’exposen les diverses possibilitats de valorització de cada material així com els 
gestors que ho poden dur a terme. Els materials s’han classificat segons l’indicat a l’apartat 
anterior, de manera que es planteja realitzar un escenari de separació selectiva format per: 
 Residus Especials 
 Residus Inerts (Ceràmica, formigó, pedres, etc.) 
 Residus No Especials 
- Residus de Paper i Cartró 
- Residus de Fusta 
- Residus de Metall 
- Residus de Plàstic 
- Residus de Cables Elèctrics 
El tipus de gestió que s’ha previst per a cada un dels residus indicats s’indica a la taula 6. 
 
TIPUS DE RESIDU GESTIÓ 
Residus Especials Aquests materials hauran de ser transportats a 
centres d tractament específics on, posteriorment, 
els valoritzaran. 
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Residus Inerts Es preveu dipositar-los en centres de reciclatge i, 
en el cas de la runa, en dipòsit controlat. 
Residus No 
Especials 
Paper i Cartró Es traslladaran al centre de reciclatge més proper. 
Fusta Es reciclarà tota la fusta derivada dels processos 
d’execució de l’obra, que serà transportada a un 
gestor especialitzat en el reaprofitament d’aquest 
material. 
Metall El elements metàl·lics presenten un preu de 
valorització (en aquests moments entre 42 i 54 
€/Tn) que fa viable la seva separació selectiva. En 
aquest camp existeixen una gran quantitat 
d’empreses i, per tant, s’escolliran aquelles que 
estigui situades més pròximes a l’emplaçament de 
l’obra. 
Plàstic Es traslladaran al centre de reciclatge més proper. 
Cables Elèctrics Els cables elèctrics presenten un preu de 
valorització que fa viable la seva separació 
selectiva. Els residus d’aquest tipus es traslladaran 
als valoritzadors més propers a l’obra. 
Taula 6. Tipus de Gestió prevista per a cada un dels residus considerats a la recollida selectiva. 
 
8.1.1. LLISTA DE VALORITZADORS 
El desenvolupament de les activitats de valorització dels residus de construcció i demolició 
requerirà l’autorització prèvia de l’òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat 
autònoma, en els termes establerts per la Llei 10/1998, de 21 d’abril. 
L’autorització podrà ser atorgada per una o vàries de les operacions que s’hagin de realitzar i 
sense perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altre normativa 
aplicable a l’activitat. S’atorgarà un termini de temps determinat i podrà ser renovada per 
períodes successius. 
Igualment, l’autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que 
s’hagi de desenvolupar l’activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de 
la seva direcció i de la formació professional del personal encarregat de la seva explotació. 
 DESTÍ 




 GESTORA DE RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, SA 
Ctra N-230, Paratge 
Lo Secà  
934147488 
25123 LLEIDA  






FELIPE VILELLA E HIJOS, SL Pol. Ind. Camí Frares, 
Ctra. Tarragona, km 
89 
973201578 
25191 LLEIDA  
Residus No Especials - Cables 
Recuperació E-172.96 FELIPE VILELLA E HIJOS, SL Pol. Ind. Camí Frares, 973201578 
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RESIDUS CODI NOM ADREÇA TELÈFON 
de cables Ctra. Tarragona, km 
89 
25191 LLEIDA  
Residus No Especials - Paper i Cartró 
Reciclatge de 
Paper i Cartró 
E-
172.96 
FELIPE VILELLA E HIJOS, SL Pol. Ind. Camí Frares, 
Ctra. Tarragona, km 
89 
973201578 
25191 LLEIDA  
E-82.94 LLORENS ISBERT, SL Pol. Ind Igualada 
C/Luxemburg 1 parc 
63 
938044258 
08700 IGUALADA  





FELIPE VILELLA E HIJOS, SL Pol. Ind. Camí Frares, 
Ctra. Tarragona, km 
89 
973201578 
25191 LLEIDA  
E-82.94 LLORENS ISBERT, SL Pol. Ind Igualada 
C/Luxemburg 1 parc 
63 
938044258 
08700 IGUALADA  





FELIPE VILELLA E HIJOS, SL Pol. Ind. Camí Frares, 
Ctra. Tarragona, km 
89 
973201578 
25191 LLEIDA  
E-82.94 LLORENS ISBERT, SL Pol. Ind Igualada 
C/Luxemburg 1 parc 
63 
938044258 
08700 IGUALADA  
Residus Especials 
  
E-01.89 ATLAS GESTIÓN 
MEDIOAMBIENTAL 
Can Palà, S/N 938047131 
08719 CASTELLOLÍ  
Taula 7. Llista de Valoritzadors. 
 
9. DESCRIPCIÓ DE L’ESCENARI FINAL DE GESTIÓ 
En aquest apartat, un cop analitzats els condicionants tècnics i mediambientals de la gestió i la 
valorització dels residus, s’exposa l’escenari final de gestió que es durà a terme en la fase 
d’enderrocs i en la construcció de la urbanització. 
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TIPUS DE RESIDU  OPERACIONS GESTOR/DESTÍ 
FINAL 
Residus Especials Separació i emmagatzematge en les condicions 




Residus Inerts Separació selectiva i matxuqueig a la pròpia obra GESTORA DE 
RUNES DE LA 
CONSTRUCCIÓ, SA 
Residus No Especials 
Paper i Cartró Separació selectiva FELIPE VILELLA E 
HIJOS, SL 
Fusta Separació selectiva FELIPE VILELLA E 
HIJOS, SL 
Metall Separació selectiva FELIPE VILELLA E 
HIJOS, SL 
Plàstic Separació selectiva FELIPE VILELLA E 
HIJOS, SL 
Cables Elèctrics Separació selectiva HERMANOS 
PRATGINESTÓS, SA 
Taula 8. Escenari final de Gestió 
 
10. PROCEDIMENT DE VIGILÀNCIA 
En aquest apartat es defineixen els aspectes objecte de la vigilància, els indicadors establerts i 
els criteris per a la seva aplicació. 
Gestió de Terres 
 Reutilització de les terres de l’obra 
Objectiu del control Establert: Retirada de les terres procedents d’excavació per a la seva 
conservació i utilització en les zones de terraplè, en les zones verdes i com a reblert de les 
rases. 
Actuacions derivades del control: Es comprovarà que la retirada es realitzi en els llocs i amb els 
gruixos previstos. Així mateix, es disposarà en els llocs d’aplec i es superposaran les 
condicions dels aplecs fins a la seva utilització en obra. També s’aplicaran les mesures de 
conservació si fos necessari. 
Lloc d’inspecció: Zones de l’obra on es realitzarà l’excavació i zones on es farà l’estesa. 
Periodicitat de l’inspecció: Control diari durant el període de retirada de les terres. Control diari, 
també, durant el període de l’estesa. 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
Mètodes de Treball: Recorreguts de Camp. 
Necessitat del Personal Tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
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Paràmetre sotmès a control: Gruix de les terres de terraplenat i de la terra vegetal retirades en 
relació a la profunditat que es pot considerar amb característiques de terres de terraplè o de 
terra vegetal, segons el criteri de la Direcció Ambiental de l’Obra. 
Llindar crític: Gruix mínim retirat de 30cm de terra vegetal en les zones considerades aptes. 
Mesures de Prevenció i correcció: Aprovisionament extern de terres en cas de dèficit. Definició 
de prioritats d’utilització del material extret. 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra la data 
d’inici de la retirada de terres, el gruix i el volum retirat, així com el lloc i les condicions 
d’abassegament. 
 
 Aportació de Terres 
Objectiu del control Establert: Assegurar la correcta utilització de préstecs i canteres 
autoritzades. 
Actuacions derivades del control: Es verificarà la utilització de canteres autoritzades per part del 
contractista. 
Lloc d’inspecció: En tot l’àmbit de l’obra. 
Periodicitat de l’inspecció: Durant el moviment de terres. 
Material necessari: No es necessari cap material específic. 
Mètodes de Treball: Recorreguts de Camp. 
Necessitat del Personal Tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Verificació de la utilització de les activitats extractives legalitzades. 
Llindar crític: Es considerarà inacceptable la manca de comprovant d’utilització de canteres o 
préstecs autoritzats. 
Mesures de Prevenció i correcció: Sol·licitar el compromís corresponent. 
Documentació generada en cada control: Caldrà anotar en el Diari Ambiental de l’Obra les 
incidències i les mesures preses. 
 
Gestió de Residus 
Objectiu del control Establert: Tractament i gestió dels residus típics d’obra. 
Actuacions derivades del control: Verificació de la presència d’olis, combustibles, ciments i 
altres residus no gestionats adequadament. Verificació de la presència, en cada zona de l’obra, 
de contenidors adequats per a cada tipus de residu i punts nets en les instal·lacions de l’obra. 
Lloc d’inspecció: En els parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars i, en general, en 
tota la superfície de l’obra. 
Periodicitat de l’inspecció: Control mensual en fase de construcció. 
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Material necessari: No es necessari cap material específic. 
Mètodes de Treball: Visites als parcs de maquinària, zones d’instal·lacions auxiliars i a la zona 
de l’obra on s’estigui realitzant l’actuació. 
Necessitat del Personal Tècnic: Tècnics ambientals de grau mitjà o grau superior. 
Paràmetre sotmès a control: Presència d’olis, combustibles, ciments, etc. no gestionats. 
Llindar crític: Incompliment de la normativa legal en el tractament i gestió de residus. 
Mesures de Prevenció i correcció: Caldrà realitzar sessions formatives sobre els aspectes 
ambientals de l’obra, com a mínim, per a cada nova incorporació. 
Documentació generada en cada control: Caldrà portar un registre actualitzat de la gestió dels 
residus per tal de comprovar que es realitza correctament. 
 
11. ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
El pressupost de la Gestió de Residus per al present projecte s’ha inclòs en el pressupost de 
l’obra. El pressupost puja a la quantitat de 66.273,34 € (SEIXANTA-SIS MIL DOS-CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS), IVA no inclòs. Com s’ha 
esmentat, aquest import respon exclusivament a la recollida i tractament dels residus generats 
a l’obra i a la gestió dels residus d’enderroc que no tenen inclosa dins la partida corresponent la 





















Annex 17: Pressupost per al Coneixement de la 
Propietat 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETAT 
Pressupost d'execució material   
    
 CAP1. ENDERROCS I DEMOLICIONS  130.351,46 € 
 CAP2. MOVIMENT DE TERRES  349.799,15 € 
 CAP3. XARXA DE CLAVEGUERAM  831.016,36 € 
 CAP4. FERMS I PAVIMENTS  1.295.372,37 € 
 CAP5. XARXES DE SERVEIS  1.095.892,28 € 
 CAP6. XARXA D'ENLLUMENAT  315.428,00 € 
 CAP7. JARDINERIA  100.144,51 € 
 CAP8. SENYALITZACIÓ  14.997,21 € 
 CAP9. MOBILIARI URBÀ  23.294,86 € 
 CAP11. CONTENIDORS SOTERRATS  81.657,18 € 
 CAP12. PARTIDES ALÇADES  149.359,33 € 
 CAP13. GESTIÓ DE RESIDUS  66.273,34 € 
    
Total Pressupost d'Execució Material 
  4.453.586,05 € 
  
  
        DESPESES GENERALS (13%) 
 
578.966,19 € 
        BENEFICI INDUSTRIAL (6%)  267.215,16 € 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE (sense IVA)   5 .299.767.40 € 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte sense IVA puja a la quantitat de 6.343.855,53€ (CINC 
MILIONS DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-SET EUROS AMB 
QUARANTA CÈNTIMS). 
21,00 % IVA SOBRE     1.112.951,15 € 
    
 TOTAL PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE LA PROPIETA T   6.412.718,55 € 
El Pressupost per al Coneixement de la Propietat, que correspon al Pressupost d’Execució per 
Contracte del projecte amb IVA, puja a la quantitat de 6.412.718,55 € (SIS MILIONS QUATRE-
CENTS DOTZE MIL SET-CENTS DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS ). 
